



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

Servizi Manutentivi Alto Friuli
Maria Camilla Bortolotti

N. 1032

DEL 12/06/2024

AVENTE AD OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione del Padiglione S ed interventi accessori presso il P.O. di San Daniele del Friuli. Manutenzione straordinaria della vasca di equalizzazione". Aggiudicazione gara d'appalto ed approvazione verbale di gara (CUP J33B05000010007, CIG B10A42AAE1).

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione del Padiglione S ed interventi accessori presso il P.O. di San Daniele del Friuli. Manutenzione straordinaria della vasca di equalizzazione". Aggiudicazione gara d'appalto ed approvazione verbale di gara (CUP J33B05000010007, CIG B10A42AAE1).

PREMESSO che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale", con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.201 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con decreto n. 912 del 23.09.2020, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, ha ridefinito le funzioni e l'articolazione organizzativa del Dipartimento tecnico, individuando la SOC "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A", in sostanziale continuità con la SOC "Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare";
- con decreto n. 581 del 24.05.2022, il Direttore Generale ha adottato l'Atto Aziendale, nel quale è prevista l'attivazione della SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli";
- con decreto n. 411 d.d. 18.04.2024, il Direttore Generale ha conferito l'incarico di Direzione della Struttura Operativa Complessa "Servizi Manutentivi Alto Friuli" all'ing. Maria Camilla Bortolotti;

RICORDATO che:

- la programmazione aziendale della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" prevedeva la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione del Padiglione S presso il P.O. di San Daniele del Friuli", dell'importo complessivo di € 16.000.000,00;

- con Determinazione del Responsabile del Centro di risorsa "Gestione Patrimonio Mobiliare Immobiliare" della cessata ASS n.3 "Alto Friuli-Collinare- Medio Friuli" n. 604 del 30.08.2017 avente ad oggetto "P.O. di S. Daniele del Friuli: Costruzione del nuovo Padiglione "S" ed interventi accessori. Atto di Ricognizione del quadro economico generale. CUP: J33B05000010007" veniva accertata la disponibilità delle risorse e nel c.d. Quadro 2 venivano destinati € 502.976,11 per sistemazioni esterne, adeguamento cabine ed impianti elettrici esistenti, realizzazione punto di ristoro e miglioramento climatico zona ingresso;

PREMESSO altresì che tra le opere accessorie del Padiglione S, su prescrizione dell'Ente gestore, è stata realizzata una vasca di equalizzazione dei reflui che presenta criticità di funzionamento per la periodica comparsa di rifiuti solidi fibrosi (stracci, ecc.) che inibiscono la movimentazione degli agitatori meccanici, come accertato di concerto con la Direzione Medica di Presidio e con la competente struttura aziendale deputata alla Gestione dei Rifiuti;

ATTESO pertanto che risulta necessario provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria della vasca di equalizzazione, realizzando a monte della vasca un impianto di grigliatura munito di filtrococlea per la separazione, compattazione ed insaccamento dei rifiuti grossolani, con recapito in apposito cassonetto;

RICORDATO che:

- con Determinazione del Responsabile della SOC Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A n. 376 del 12.03.2021, sono stati affidati i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva (comprese le prestazioni per l'ottenimento di tutti i prescritti pareri e autorizzazioni), direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi all'intervento in argomento allo Studio Cappella s.r.l. di Gorizia, per l'importo stimato in € 16.420,26 ogni onere compreso (CIG Z1830E7C3C);

- con nota prot. az. 160194 d.d. 31.10.2023 del Direttore f.f. della Struttura Complessa "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A" è stato conferito l'incarico di RUP per l'intervento in oggetto all'ing. Andrea Della Pietra;
- con Decreto del Direttore Generale n. 242 del 07.03.2024 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dell'intervento in questione, redatto dallo studio Cappella s.r.l. di Gorizia per l'importo complessivo di € 240.000,00;
- l'opera parola, dell'importo di € 240.000,00, rientra tra gli interventi accessori dei lavori di "Realizzazione del Padiglione S presso il P.O. di San Daniele del Friuli", e trova copertura all'interno del c.d. Quadro 2 di cui alla ricognizione effettuata con Determinazione dirigenziale n. 604 d.d. 30.08.2017, ricompreso all'interno del più ampio intervento dell'importo complessivo di € 16.000.000,00 finanziato come segue:
 - per € 1.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti 2005 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – intervento di rilievo regionale;
 - per € 1.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti 2008 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – intervento di rilievo regionale;
 - per € 14.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti 2009 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – intervento di rilievo regionale;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della SOC "Sviluppo e manutenzione edile impiantistica A" n. 593 del 29.03.2024 con la quale è stata indetta la procedura negoziata in parola, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG per l'appalto dei lavori in argomento, da esperirsi mediante consultazione almeno cinque operatori economici, da individuare tramite l'elenco di operatori economici iscritti alla piattaforma di e-procurement regionale "eAppaltiFVG", che funge da elenco fornitori di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICORDATO che:

- in esecuzione della medesima Determinazione n. 593/2024, in data 03.04.2024 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica eAppalti l'RDO on

line n. rfq_63547 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5;

- la procedura di gara è stata svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sul Portale eAppaltiFVG;
- la lettera d'invito prevedeva quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 09.05.2024 alle ore 12:00;
- il giorno 16.05.2024, dalle ore 10:10, in seduta pubblica, sono state aperte le Buste Amministrativa ed Economica dell'operatore economico ammesso Nagostinis s.r.l., unico concorrente, come da verbale allegato alla presente determinazione (Allegato Sub A);

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara in argomento, ed in particolare il verbale di gara n. 1 dd. 16.05.2024, dal quale risulta migliore offerente la ditta Nagostinis s.r.l., con sede in Piazza Venezia, n. 21 33029 a Villa Santina (UD), C.F. 00484370317 e P.IVA 01894310307, per l'importo offerto di € 150.608,14 sull'importo a base d'asta di € 151.929,93, pari al ribasso dello 0,87% oltre ad € 5.403,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);

ATTESO che l'importo contrattuale risultante ammonta ad € 156.011,36, oltre IVA 22%, determinato dal prezzo offerto pari ad € 150.608,14 oltre ad € 5.403,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che "l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

PRECISATO che sono state svolte le procedure di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa aggiudicataria in merito al possesso dei

requisiti di ordine generale e delle capacità di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire dall'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente CIG B10A42AAE1;

RICORDATO che è necessario provvedere al versamento della quota di € 250,00 a carico della Stazione Appaltante a favore dell'ANAC, in conformità alla Delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Progetto;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e confermati, di:

1. **APPROVARE** il verbale di gara n. 1 del 16.05.2024 (Allegato Sub A) che si allega alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale dal quale risulta migliore offerente l'Impresa Nagostinis s.r.l., con sede in Piazza Venezia, n. 21, 33029 a Villa Santina (UD), C.F. 00484370317 e P.IVA 01894310307, per l'importo offerto di € 150.608,14 sull'importo a base d'asta di € 151.929,93, pari al ribasso dello 0,87% oltre ad € 5.403,22 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) e pertanto per complessivi € 156.011,36, oltre IVA 22%;
2. **AGGIUDICARE** pertanto l'appalto dei lavori di "Realizzazione del Padiglione S ed interventi accessori presso il P.O. di San Daniele del Friuli. Manutenzione straordinaria della vasca di equalizzazione" (CUP J33B05000010007) svolto con il criterio del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a

base d'asta con l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, alla suddetta Impresa Nagostinis s.r.l., per l'importo di € 156.011,36, oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 190.333,86;

3. **DARE ATTO** che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, e, pertanto, di disporre che la presente aggiudicazione risulta immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 190.333,86 al conto 20.900 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" con trasferimento al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" a rendicontazione dei lavori, con conseguente incremento del valore dell'immobile;
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'intervento pari a € 240.000,00, trova copertura trova copertura all'interno del c.d. Quadro 2 di cui alla ricognizione effettuata con Determinazione dirigenziale n. 604 d.d. 30.08.2017, ricompreso all'interno del più ampio intervento dell'importo complessivo di € 16.000.000,00 finanziato come segue:
 - per € 1.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti 2005 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – intervento di rilievo regionale;
 - per € 1.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti 2008 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – intervento di rilievo regionale;
 - per € 14.000.000,00 con fondi in conto capitale del Piano Investimenti 2009 della cessata Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – intervento di rilievo regionale;
6. **PROVVEDERE** al versamento della quota di € 250,00 a carico della Stazione Appaltante a favore dell'ANAC, in conformità alla Delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610, che trova copertura nel pertinente conto del corrente Bilancio 2024.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Maria Camilla Bortolotti

Allegati:

1	Allegato Sub. a.pdf
---	---------------------

Uffici notificati:

Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA CAMILLA BORTOLOTTI

CODICE FISCALE: BRTMCM83M63L483S

DATA FIRMA: 12/06/2024 12:08:07

IMPRONTA: A93F54FF841C72274D2436A2D180C1227DFF50FC01724564D991448C373085D6
7DFF50FC01724564D991448C373085D6732B2D8E65F974164B5C9EDA63AD1558
732B2D8E65F974164B5C9EDA63AD15584530B2AE9AB96127DD1F42A865C33AF7
4530B2AE9AB96127DD1F42A865C33AF7D0128D3E4DF1D71A1B7666391F0DB1C3