



ASU FC

Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Marino Ettorelli

N. 1931

DEL 29/09/2023

AVENTE AD OGGETTO:

Lavori di realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 2[^] fase nel POS di Gemona del Friuli (CUP B63B13000000002). Approvazione verbale d'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 2^ fase nel POS di Gemona del Friuli (CUP B63B13000000002). Approvazione verbale d'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

Premesso che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale", con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con decreto n. 912 del 23.09.2020, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, ha ridefinito le funzioni e l'articolazione organizzativa del Dipartimento tecnico, individuando la SOC Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A, in sostanziale continuità con la SOC Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare, e confermando quale titolare della Struttura l'arch. Marino Ettorelli;
- con decreto n. 581 del 24.05.2022, il Direttore Generale ha adottato l'Atto Aziendale, nel quale è prevista l'attivazione della SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli", precisando tra l'altro che tutti gli incarichi gestionali e professionali dell'area della dirigenza e dell'area del comparto devono intendersi validi ed efficaci fino alla naturale scadenza ovvero fino a diverso specifico provvedimento di modifica;
- con decreto n. 1053 del 28.09.2022 il Direttore Generale ha disposto tra l'altro che nelle more dell'attribuzione dell'incarico di direzione della SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli" rimane attiva la SOC "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A" unitamente al relativo incarico di Direttore in capo all'arch. Marino Ettorelli;

Richiamati:

- il Decreto del Direttore Generale n. 897 del 13.08.2021, con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2°lotto 2^fase" presso il P.O.S. di Gemona del Friuli come redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra l'ing. arch. Francesco De Cillia (capogruppo mandatario) e Coopprogetti s.c.r.l. (mandante), dell'importo complessivo di € 700.000,00;

- la determinazione n. 1833 del 23.12.2021, con la quale è stata dichiarata deserta la procedura di gara per l'appalto dei suddetti lavori indetta con precedente determinazione n. 1495 del 02.11.2021;

Ricordato che con D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91, è stato disposto all'art. 26 che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma si applicano i prezzi aggiornati da parte delle regioni entro il 31 luglio 2022;

Atteso che, in forza di tale dispositivo normativo, il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto al RTP incaricato di provvedere all'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo precedentemente approvato, al fine di adeguarlo alla sopravvenuta disposizione normativa in materia di aggiornamento prezzi tramite applicazione del prezzario regionale ad oggi in vigore;

Considerato che in fase di aggiornamento progettuale i professionisti incaricati hanno ulteriormente approfondito la tipologia di materiale impermeabilizzante da utilizzare, ed hanno proposto l'impiego della poliurea pura che garantisce migliori prestazioni sia in termini di impermeabilizzazione che di durabilità;

Considerato altresì che i professionisti incaricati hanno quantificato in € 220.000 l'incremento del costo dell'opera per fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali da costruzione;

Richiamati:

- il Decreto del Direttore Generale n. 346 del 24.03.2023 con il quale è stato disposto l'aggiornamento del Programma Triennale degli investimenti di questa Azienda, inserendo tra l'altro l'ulteriore finanziamento di € 220.000 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, finanziato con D.G.R. n. 1600/2022 e successivo Decreto della Direzione Centrale Salute n. 25887 del 25/11/2022;
- la determinazione n. 983 di data 11/05/2023 con la quale è stata indetta un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020 e s.m.i., per l'appalto dei "Lavori di realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 2^ fase" (CUP B63B13000000002) ed è stato approvato lo schema dell' "avviso pubblico di indagine di mercato" e relativa istanza di partecipazione;

Atteso che, in esecuzione della succitata determinazione, l'avviso esplorativo prot. 0070818-P/GEN/ASUFC DI DATA 12/05/2023 è stato pubblicato sul portale eAppaltiFVG e sul profilo del committente dal 12/05/2023 al 01/06/2023, con scadenza per le manifestazioni di interesse alle ore 12 del giorno 01/06/2023;

Visto il verbale di data 26.09.2023, in atti della presente, dal quale si evince che:

- entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, cioè le ore 12.00 del 01.06.2023 sono pervenute n. 14 richieste di partecipazione alla suddetta procedura negoziata;
- con nota di data 07/06/2023, inoltrata alle suddette ditte tramite la piattaforma eAppaltiFVG, sono stati richiesti chiarimenti ed in particolare di comunicare, ad integrazione della dell'istanza di partecipazione presentata, una breve descrizione dei lavori analoghi riportati nell'istanza stessa, con informazioni riguardo le modalità esecutive, le tecnologie adottate, i prodotti utilizzati, ecc.;
- dall'esame della documentazione presentata dai 14 Operatori Economici compresi i chiarimenti pervenuti, secondo quanto stabilito nell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse, il Responsabile del Procedimento ha individuato n. 4 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto i rimanenti non posseggono le necessarie attestazioni SOA ovvero non hanno realizzato negli ultimi 5 anni lavori analoghi a quelli descritti nell'avviso pubblico di indagine di mercato;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale di data 26.09.2023, in atti della presente, relativo all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;

Dato atto che si procederà, con successivo apposito atto, alla formale indizione della procedura negoziata nonché all'approvazione dei relativi schemi di lettere d'invito;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il verbale di data 26.09.2023 di individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 2^ fase" nel POS di Gemona del Friuli (CUP B63B13000000002);
2. **di demandare** a successivo separato atto l'indizione di detta procedura negoziata nonché all'approvazione dei relativi schemi di lettere d'invito;
3. **di dare atto** che l'intervento edile-impiantistico in oggetto, dell'importo complessivo di € 920.000,00, è inserito nel Programma Triennale degli

Investimenti di questa Azienda aggiornato con Decreto del Direttore Generale n. 346 del 24.03.2023.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Marino Ettorelli

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Distretto Gemona del Friuli

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINO ETTORELLI

CODICE FISCALE: TTRMRN69M20L736J

DATA FIRMA: 29/09/2023 11:54:30

IMPRONTA: 215FA8B5C568128BC35D887631F27BE45857CF1DC4246FEF24E16CBFC951F6AA
5857CF1DC4246FEF24E16CBFC951F6AAE0A5E13DD3FA5E15F9D2FC48C8A47B3B
E0A5E13DD3FA5E15F9D2FC48C8A47B3BB37B85BEEEF375F61A0BA3CB1466B6E5
B37B85BEEEF375F61A0BA3CB1466B6E51738C3C4850EDF262F3DFB9AF199666