ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

# DETERMINAZIONE
# DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C
Elena Moro

**N. 431** **DEL 10/03/2023**

**AVENTE AD OGGETTO:**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN CONFORMITÀ DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 C. 1 DELLA LEGGE 108/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COLLEGAMENTO DEL PADIGLIONE 5 LATO NORD DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI UDINE CON LE GALLERIE DI RECENTE REALIZZAZIONE" CUP: F27H21002330002 – APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN CONFORMITÀ DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 C. 1 DELLA LEGGE 108/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI COLLEGAMENTO DEL PADIGLIONE 5 LATO NORD DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI UDINE CON LE GALLERIE DI RECENTE REALIZZAZIONE" CUP: F27H21002330002 – APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

**PREMESSO** che

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale", con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con decreto n. 912 dd.23.09.20 è stato definito, in via transitoria, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, l'assetto organizzativo delle funzioni tecnico-tecnologiche dell'azienda, prevedendo, nello specifico, nell'ambito del Dipartimento Tecnico-Tecnologico, l'istituzione della SOC "Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C" (titolare ing. Elena Moro), in sostanziale continuità, per prevalenza di funzioni, con la SOC Manutenzioni, Gestione Immobiliare e Servizi Tecnici, presente in ASUIUD al 31.12.2019 (titolare ing. Elena Moro);
- con decreto n. 581 del 24.05.2022, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale" ha adottato l'Atto Aziendale, precisando che le funzioni di supporto tecnico-amministrativo continuano ad essere garantite secondo le modalità operative e le responsabilità in essere, fino a diverso specifico provvedimento di modifica, nonché tutti gli incarichi gestionali e professionali dell'area della dirigenza e dell'area del comparto devono intendersi validi ed efficaci fino alla naturale scadenza ovvero fino a diverso specifico provvedimento di modifica;
- con decreto n. 1053 del 28.09.2022, tra l'altro:
    - è stata attivata a fare data 1° ottobre 2022 la struttura operativa complessa "Servizi manutentivi Medio Friuli", dando atto che la precedente corrispondente struttura SOC "Sviluppo e manutenzione edile impiantistica C" deve intendersi cessata a far data 30 settembre 2022, unitamente al relativo incarico di direzione;

- è stato conferito l'incarico di direttore di struttura operativa complessa "Servizi manutentivi Medio Friuli" all'ing. Elena Moro, attualmente in servizio presso ASUFC e non in posizione di aspettativa, con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2027;

**PREMESSO ALTRESI'** che

- con Delibera di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 693 del 15.05.2020 in materia di programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2020-2022, è stata programmata per l'Azienda ASUFC, tra l'altro, la quota di € 15.808.508,58 per interventi edili impiantistici presenti nel programma triennale degli investimenti finalizzati prioritariamente alla messa a norma e adeguamento antincendio;
- con Decreto n. 1309 del 29.04.2021 del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità è stato disposto di autorizzare gli interventi di investimento selezionati dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale da realizzare con le risorse oggetto dei decreti n. 1902/SPS del 02.10.2020 e n. 1903/SPS del 01.10.2020, concesse ai sensi della succitata DGR n. 693/2020;
- tra gli interventi edili impiantistici finanziati a valere sulla quota concessa con il summenzionato decreto n. 1903/SPS del 02.10.2020 rientra quello denominato "Manutenzione straordinaria del piano carrabile di tratti della rete di gallerie dell'impianto originario dell'Ospedale di Udine" per l'importo di € 440.000,00;

**PRECISATO** che

- l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria del piano carrabile di tratti della rete di gallerie dell'impianto originario dell'Ospedale di Udine", per l'importo di € 440.000,00, risulta inserito nel Programma Triennale degli Investimenti 2022-2024, allegato sub1_ASU_FC, così come aggiornato con decreto del DG n. 1452 del 29.12.2022;
- nell'ambito del succitato intervento di investimento, saranno realizzati i "Lavori di collegamento del lato nord del Padiglione ospedaliero n. 5 con le gallerie di recente realizzazione;

**PRESO ATTO** che con Decreto del DG n. 56 dd. 20.01.2023 si è stabilito di:

- approvare il progetto definitivo esecutivo per i lavori di "Collegamento del Padiglione 5 lato nord del Presidio Ospedaliero Universitario di Udine con le gallerie di recente realizzazione" redatto dallo Studio di Ingegneria Cisilino, con sede in Via Torino n. 80/2 a Pasian di Prato (UD) P. IVA 02002330302;
- avviare la procedura negoziata, ai sensi dell'art 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, come procedura di scelta del contraente per lavori di importo superiore a €

150.000 e inferiore a € 1.000.000, come indicato all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 c. 1 della legge 108/2021 sulla base del criterio del prezzo più basso;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché della convenzione Prot. n. 69347 dd. 07.11.2018 di adesione alla rete di Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, la suddetta procedura negoziata, sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG;

**ATTESO** che, in ottemperanza a quanto sopra esposto, si è provveduto a:

- redigere la lettera di invito alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L.120/2020 come modificato dall'art. 51 della L.108/2021, allegato "sub A" parte integrante del presente atto,
- redigere lo schema di contratto allegato "sub B" parte integrante del presente atto,

per l'esperimento della procedura negoziata di che trattasi;

**VISTO** l'aggiornamento pervenuto redatto dallo Studio di Ingegneria Cisilino con nota prot. az. 35956 d.d. 09.03.2023 per correzione di elementi formali e non sostanziali relativo ai seguenti elaborati:

- elenco elaborati
- C.2 25081CPA0100 - Capitolato speciale d'appalto e quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera

agli atti;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli presenti all'interno dell'elenco telematico della piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG;

**DATO ATTO** della necessità di provvedere al versamento della quota prevista a carico della Stazione Appaltante, quale Tassa a favore dell'ANAC di cui alla Delibera Anac 20 dicembre 2022, in ragione dell'importo a base di gara;

## DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, di

**1) APPROVARE**

- la lettera di invito alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) della L.120/2020 come modificato dall'art. 51 comma

1 della L.108/2021 Allegato "sub A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

- lo schema di contratto (allegato "sub B") parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'aggiornamento per correzione di errori formali dei seguenti elaborati redatti dallo Studio di Ingegneria Cisilino, con sede in Via Torino n. 80/2 a Pasian di Prato (UD) P. IVA 02002330302, agli atti:
  - elenco elaborati
  - C.2 25081CPA0100 - Capitolato speciale d'appalto e quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera

2) **INDIVIDUARE** almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento in parola, tra quelli presenti all'interno dell'elenco telematico della piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG;

3) **AVVIARE** la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per l'affidamento dei "Lavori di collegamento del lato nord del Padiglione ospedaliero n. 5 con le gallerie di recente realizzazione", volta all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 modificata all'art. 51 c. 1 della legge 108/2021, sulla base del criterio del prezzo più basso;

4) **PROCEDERE** al versamento della quota prevista quale tassa fissa a favore dell'ANAC.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C
Elena Moro

Allegati:

| | |
|---|---|
| 1 lettera invito | All Sub A.pdf |
| 2 schema contratto | All Sub B.pdf |

Uffici notificati:

| |
|---|
| Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C |

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ELENA MORO*
*CODICE FISCALE: MROLNE59L67L483J*
*DATA FIRMA: 10/03/2023 15:30:33*
*IMPRONTA: 5DD0326CED91766A97AC6138BD50E7483C836CFC608473886AE642372C20A6EC*
*3C836CFC608473886AE642372C20A6ECB085B189395E7D8A10874627EEE9B9C9*
*B085B189395E7D8A10874627EEE9B9C936AC241D8FC191E82EDDCC0641064C34*
*36AC241D8FC191E82EDDCC0641064C344D992C1CCEE4ED0435DE02CE40DE0EF1*