



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Denis Caporale

*nominato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 591 del 21 aprile 2021*

N. 701

DEL 26/06/2024

AVENTE AD OGGETTO:

"Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale" - Manutenzione straordinaria copertura piscina IMFR Gervasutta" - Approvazione progetto esecutivo - Atto a contrarre - CUP F22C220006300022

Con la partecipazione per l'espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo avv. Francesco Magris

del Direttore Sanitario dott. David Turello

del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Massimo Di Giusto

OGGETTO: "Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale" - Manutenzione straordinaria copertura piscina IMFR Gervasutta" – Approvazione progetto esecutivo – Atto a contrarre – CUP F22C220006300022

PREMESSO che

- con Delibera di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 1600 del 28.10.2022 in materia di programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024, è stata programmata per l'Azienda ASUFC, tra l'altro, la quota di € 29.453.310,58 per interventi edili impiantistici;
- con Decreto n. 25887/GRFVG del 21.11.2022 del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli – Venezia Giulia è stato disposto di destinare il finanziamento alla copertura finanziaria di interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici compresi nel Programma Preliminare degli Investimenti approvato dagli enti del SSR;
- tra gli interventi edili impiantistici finanziati a valere sulla quota concessa con il summenzionato decreto n. 25887/GRFVG del 25.11.2022 rientra quello di "Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale" per l'importo complessivo di € 1.600.000,00, inserito nel Programma triennale degli investimenti 2023-2025 di cui al decreto del D.G. n. 346 del 24.03.2023, allegato sub1_ASUFC;

ATTESO che, a seguito dell'indagine finalizzata a valutare l'entità e l'estensione dei fenomeni corrosivi sulle strutture metalliche a sostegno della copertura dell'IMFR Gervasutta di Udine, è emersa la necessità di riqualificare l'area di competenza della piscina terapeutica;

CONSIDERATO, altresì, che con Determina Dirigenziale n. 2383 del 14.12.2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, all'ing. Romeo La Pietra, con studio in Udine, via T. Decani n. 46 C.F: LPTRMO48C19L483F - P. IVA 00537360307, per l'importo di complessivi € 53.701,17 (Inarcassa 4% ed IVA 22% esclusi), i seguenti servizi di ingegneria e architettura in relazione all'intervento in parola: Progettazione

esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione;

VISTI gli elaborati di progetto esecutivo dell'intervento redatti dall'ing. Romeo La Pietra, pervenuti al prot. aziendale al n. 63102 in data 22.04.2024, e relativo aggiornamento del capitolato speciale e dello schema di contratto di appalto in data 21.06.2024 di cui all'elenco Allegato Sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente un Quadro economico di spesa Allegato Sub "B", anch'esso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pari a € 500.000,00, di cui per lavori € 327.476,93 (compresi € 45.167,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 127.523,07 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTE le asseverazioni attestanti la rispondenza del progetto in parola alle vigenti prescrizioni normative ad esso afferenti, rese dal progettista incaricato e conservate in uno con il progetto in atti;

VISTI

- il rapporto conclusivo di verifica di data 24.06.2024 svolta con esito favorevole a cura del Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti Art. 42 e Allegato I.7, Sezione IV, art. 34 del D.Lgs. n. 36/2023, sul livello progettuale esecutivo, controfirmato senza osservazioni da parte dell'ing. Romeo La Pietra, incaricato del servizio di progettazione;
- il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale. Manutenzione straordinaria copertura piscina IMFR Gevasutta" sottoscritto dal RUP ing Elena Moro, e assunto al prot. n. 99399 del 24.06.2024;

RITENUTO, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale. Manutenzione straordinaria copertura piscina IMFR Gevasutta" redatto dall'ing. Romeo La Pietra, giusta disciplinare di incarico prot. 28151 dd. 21.02.2024, composto

dagli elaborati di cui all'elenco Allegato Sub "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle risultanze del Quadro economico di spesa Allegato Sub "B", anch'esso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pari a € 500.000,00, di cui per lavori € 327.476,93 (compresi € 45.167,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 127.523,07 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica C nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali dell'Ente, l'assenza di conflitto di interessi, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza,

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di

1. **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale. Manutenzione straordinaria copertura piscina IMFR Gevasutta" redatto dall'ing. Romeo La Pietra, con studio in Udine, via T. Decani n. 46 C.F: LPTRMO48C19L483F - P. IVA 00537360307, giusta disciplinare di incarico prot. 28151 dd. 21.02.2024, composto dagli elaborati di cui all'elenco Allegato Sub "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle risultanze del Quadro economico di spesa Allegato Sub "B", anch'esso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, pari a € 500.000,00, di cui per lavori € 327.476,93 (compresi € 45.167,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e € 127.523,07 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

2. **AVVIARE** la procedura di affidamento dei lavori di "Riqualificazione edile impiantistica su strutture del patrimonio immobiliare area Friuli Centrale. Manutenzione straordinaria copertura piscina IMFR Gevasutta";
3. **DICHIARARE** che la spesa complessiva relativa ai lavori in parola pari ad € 500.000,00 farà carico al conto n. 20.900 "Immobilizzazioni in corso ed acconti", e sarà sostenuta come di seguito indicato:
 - o € 500.000,00 (CUP F22C22000630002) con fondi quota parte del finanziamento regionale in conto capitale assegnato con Delibera di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 1600 del 28.10.2022 in materia di programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2023, concesso con Decreto di impegno n. 25887/GRFVG del 25.11.2022 e recepito a livello aziendale con Decreto del D.G. n. 346 del 24.03.2023 con l'aggiornamento del Programma triennale degli Investimenti 2023-2025.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Amministrativo
avv. Francesco Magris

Il Direttore Sanitario
dott. David Turello

Il Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Massimo Di Giusto

Il Direttore Generale
dott. Denis Caporale

Allegati:

1	SUB_A-Elenco Elaborati.pdf
2	SUB _B Quadro economico.pdf

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO MAGRIS
CODICE FISCALE: MGRFNC69D27G888F
DATA FIRMA: 27/06/2024 08:24:42
IMPRONTA: 17AF395DDAAAEA2E0F45C918A4C0C5E99463251F11A7D39F610B9060F7E819B09463251F11A7D39F610B9060F7E819B00B00CE1294485DFA316CEF92DC3A9A650B00CE1294485DFA316CEF92DC3A9A658F3C28BD08D7F1B4836068A41AABFCCD8F3C28BD08D7F1B4836068A41AABFCCD03406F2400C771C949CF501BC7DE1FCA

NOME: MASSIMO DI GIUSTO
CODICE FISCALE: DGSM70R19L483N
DATA FIRMA: 27/06/2024 08:39:34
IMPRONTA: 22F0E9FE0E296D6C97A9E9B1A3E298F9E08B57B6108551408CBCCD934E8F3192E08B57B6108551408CBCCD934E8F31928DF27D846191B4C0212DF32ACAABD7998DF27D846191B4C0212DF32ACAABD799F377D1E6EEAED2636647E348DF37EECEF377D1E6EEAED2636647E348DF37EECEF790AA5523428997CE1BA0CFFBBB503A

NOME: DAVID TURELLO
CODICE FISCALE: TRLDVD77S13G284T
DATA FIRMA: 27/06/2024 09:03:35
IMPRONTA: 8307D7DAF30E54EB5D290692DC677008AE7982DA2CC6B330D736AEC5810E4522AE7982DA2CC6B330D736AEC5810E4522D83D6CFB6AA5572C24BCFA5E026CA260D83D6CFB6AA5572C24BCFA5E026CA260B7C8B79620B6657CBB6DE5545A3CAC32B7C8B79620B6657CBB6DE5545A3CAC32F8624723E6ACC659244EF46DBA75F7DA

NOME: DENIS CAPORALE
CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X
DATA FIRMA: 27/06/2024 09:10:36
IMPRONTA: 57522171752FD14BB8F10AF49336CC78EE5DBB6E4FD7D09146421923E1003F7BEE5DBB6E4FD7D09146421923E1003F7B35B89699FF8BBD04312DFC6B5E56794935B89699FF8BBD04312DFC6B5E5679491C799ED3EAB47D12E7BFDE77DC78A17C1C799ED3EAB47D12E7BFDE77DC78A17C8D76E23152B72A9D199A81085F454BF1