



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica B
Fabio Spanghero

N. 1946

DEL 20/11/2024

AVENTE AD OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA TAC E RAZIONALIZZAZIONE DI PARTE DEL REPARTO DI RADIOLOGIA - OSPEDALE DI LATISANA - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CUP: F92C22000400002 - CIG: B339A208AF

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA TAC E RAZIONALIZZAZIONE DI PARTE DEL REPARTO DI RADIOLOGIA - OSPEDALE DI LATISANA - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CUP: F92C22000400002 - CIG: B339A208AF

PREMESSO che:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 561 del 15/03/2018, avente per oggetto "L.R. 49/1996 Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 e riforma della DGR 185/2018", dava mandato alla Direzione Centrale Salute integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia di adottare gli atti di competenza per la concessione e il trasferimento in conto capitale delle quote di finanziamento spettanti agli enti del servizio sanitario regionale per gli anni 2018/2019/2020;
- una quota dell'ex Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 pari a € 50.000,00 era destinata all'intervento di "PO Latisana, segreteria reparto di Radiologia";
- una quota dell'ex Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 pari a € 665.000,00 era destinata all'intervento di "Quota elisuperficie per il P.O. di Latisana, Gorizia e Lignano";
- con la L.R. n. 27 del 17/12/2018 recante l'"Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale", con decorrenza dal 01/01/2020, è stata costituita L'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale" la quale subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 1292 del 09/09/2022, avente per oggetto "L.R. 26/2015 Programmazione degli investimenti sul PO di Latisana e riforma delle DGR 1322/2014, 561/20198 e 2371/2015", è stato deciso tra l'altro di riformare quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 561 del 15/03/2018 in merito alla programmazione dell'intervento di investimento denominato "Quota elisuperficie per il PO di Latisana, Gorizia e

Lignano” per la quota pari a euro 601.298,37, destinando l’importo alla realizzazione di interventi edili impiantistici sul PO di Latisana;

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 693 del 15/05/2020, avente per oggetto “L.R. 26/2015 Programmazione degli investimenti SSR per gli anni 2020-2022”, è stata assegnata alla ASUFC la quota di € 15.808.508,58 per Interventi edili impiantistici;
- il Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 346 del 24/03/2023 prevede l’importo di € 1.366.382,86 tra le quote assegnate con la DGR n. 693/2020 per “PO Latisana Ristrutturazione Ospedale - Adeguamento degenze ed antincendio” di cui € 336.382,86 viene destinato al reparto di Radiologia dell’Ospedale stesso per un totale di € 987.681,23;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione del Responsabile della Struttura SOC Servizi Manutentivi Bassa Friulana n. 1352 del 13/10/2022, è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, assistenza alla direzione lavori e coordinamento alla sicurezza dei “lavori di realizzazione di nuova sala TAC e razionalizzazione di parte del reparto di Radiologia dell’ospedale di Latisana – secondo stralcio di completamento” allo Studio Eta Progetti, avente sede in Via Vicort, 23 – 33035 Torreano di Martignacco (UD) – CIG: 94478135ED;
- con Determinazione del Responsabile della Struttura SOC Servizi Manutentivi Bassa Friulana n. 365 del 06/03/2023, avente ad oggetto “lavori di realizzazione di nuova sala TAC e razionalizzazione di parte del reparto di Radiologia – Ospedale di Latisana”, è stato emesso il certificato di Regolare Esecuzione del primo stralcio con un avanzo economico pari a € 18.298,11, quindi per una spesa complessiva pari a € 236.701,89;
- che quindi il secondo stralcio dei lavori nel reparto di Radiologia ammonta ad € 750.979,34, determinato dalla differenza tra € 987.681,23 e la somma spesa per il primo stralcio;
- con Determinazione del Responsabile della Struttura SOC Servizi Manutentivi Bassa Friulana n. 1118 del 25/06/2024, avente ad oggetto “definizione degli incarichi di responsabile del progetto ex art.15 del D.Lgs. 36/2023 per lavori

relativi a finanziamenti edili-impiantistici aziendali in conto capitale relativamente all'area Bassa Friulana", è stato incaricato il per. ind. Vuattolo Giorgio quale Responsabile del Progetto per i lavori di adeguamento della Radiologia dell'Ospedale di Latisana;

- con decreto del Direttore Generale n. 776 del 23/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo secondo stralcio di completamento dei lavori di "Realizzazione di nuova sala TAC e razionalizzazione di parte del reparto di radiologia - ospedale di Latisana (UD) - CUP: F92C22000400002 - CIG: 94478135ED;
- con Determinazione n. 1567 del 20/09/2024 è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'individuazione del soggetto cui affidare l'esecuzione lavori di "realizzazione di nuova sala TAC e razionalizzazione di parte del reparto di Radiologia dell'ospedale di Latisana - secondo stralcio di completamento" CUP: F92C22000400002, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e sono stati approvati i documenti di gara, stante l'importo dei lavori previsto nel quadro economico pari ad € 538.745,24 di cui € 2.860,61 quali oneri per la sicurezza (IVA esclusa), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e concorrenza, con consultazione di almeno 5 operatori economici, da individuare tramite l'elenco di operatori economici iscritti alla piattaforma di e-procurement regionale "eAppaltiFVG", che funge da elenco fornitori di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- in data 27/09/2024 è stata pubblicata sulla piattaforma eAppaltiFVG l'RdO n. Rfq_78394, con termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 25/10/2024 alle ore 12:00;
- il giorno 25/10/2024 è stata aperta la busta Amministrativa e la busta Economica degli operatori economici ammessi, come da verbale di gara del 30/10/2024 allegato sub A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il seggio di gara, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, non ha calcolato la soglia di anomalia e conseguentemente non ha applicato

l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale secondo quanto prescritto dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara in argomento, ed in particolare il verbale di gara del 30/10/2024 allegato sub A) parte integrante e sostanziale, dal quale risulta migliore offerente la ditta CONSORZIO EDILI VENETI con sede in via Madonna delle Grazie, n. 7/2, Piove di Sacco (PD) – C.F e P. IVA 01571070273, per il ribasso offerto del 7,80 % sull'importo a base di gara di € 535.884,63 soggetto a ribasso d'asta più € 2.860,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che l'importo contrattuale risultante ammonta ad € 496.946,24, compresi € 2.860,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

PRECISATO le procedure di verifica sono state effettuate mediante consultazione delle banche dati (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, Durc on line, BDNA ecc.) messe a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni in riferimento alle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa aggiudicataria in merito al possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO che l'operatore economico in argomento è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal relativo DURC:

- CONSORZIO EDILI VENETI di Piove di Sacco (PD): DURC prot. n. INAIL_45728545 del 03/10/2024, con scadenza validità 31/01/2025;

RITENUTO quindi di:

- approvare il verbale di gara del 30/10/2024 allegato sub A) come parte integrante e sostanziale, relativo alle operazioni di gara per l'individuazione del migliore offerente in relazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "realizzazione di nuova sala TAC e razionalizzazione di parte del reparto di Radiologia dell'ospedale di Latisana – secondo stralcio di completamento";
- aggiudicare l'appalto svolto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per i lavori in

argomento, all'impresa CONSORZIO EDILI VENETI con sede in via Madonna delle Grazie n.7/2, Piove di Sacco (PD) – C.F. e P.IVA 01571070273, per il ribasso offerto del 7,80% sull'importo a base di gara, da cui risulta l'importo contrattuale pari ad € 496.946,24, compresi € 2.860,61 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA 22% per un totale € 606.274,41;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, di:

- 1) approvare il verbale di gara del 30/10/2024 allegato sub A) come parte integrante e sostanziale, relativo alle operazioni di gara per l'individuazione del migliore offerente in relazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di "realizzazione di nuova sala TAC e razionalizzazione di parte del reparto di Radiologia dell'ospedale di Latisana – secondo stralcio di completamento";
- 2) aggiudicare l'appalto svolto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per i lavori in argomento, all'impresa CONSORZIO EDILI VENETI con sede in via Madonna delle Grazie n.7/2, Piove di Sacco (PD) – C.F. e P.IVA 01571070273, per il ribasso offerto del 7,80% sull'importo a base di gara, da cui risulta l'importo contrattuale pari ad € 496.946,24, compresi € 2.860,61 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA 22% per un totale € 606.274,41;
- 3) imputare la spesa complessiva di € 606.274,41 al conto 20.900 "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" del bilancio di competenza della SOC Servizi Manutentivi Bassa Friulana per l'anno 2024 così suddivisi:
 - CUP F92C22000400002 - Budget 1804LTS122, 1804LTS222 e 1804LTS 324: € 606.274,41.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica B
Fabio Spanghero

Allegati:

1	Allegato SUB A - verbale gara.pdf
---	-----------------------------------

Uffici notificati:

--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 20/11/2024 11:54:42

IMPRONTA: 51B148BBF543676BCD892202850D3CBA230B738BF4B18C30470B1E2C25A7620A
230B738BF4B18C30470B1E2C25A7620AA3419F0748F1E7CEDE855CB18C5BDD5
A3419F0748F1E7CEDE855CB18C5BDD5F3330C15AAE323AB367C122CC6BFB65C
F3330C15AAE323AB367C122CC6BFB65C68AF3A3A36CD768650771C8C5C829A84