



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**
Servizi Manutentivi Alto Friuli
Maria Camilla Bortolotti

N. 374

DEL 20/02/2026

AVENTE AD OGGETTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Missione 6 - componente 1 - Investimento 1.3: rafforzamento

dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Attuazione "Programma regionale dell'assistenza territoriale" approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2042. ADEGUAMENTO SPAZI DELLA CASA DI RIPOSO DI SAN DANIELE DEL FRIULI IN VIA DALMAZIA PER L'ATTIVAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) - CUP: F82C25000070001 - Affidamento dell'esecuzione dei lavori all'operatore economico Tuzzi s.r.l. di Cividale del Friuli (UD) ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. (CIG BA7C68BA6D).

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - Missione 6 - componente 1 - Investimento 1.3: rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Attuazione "Programma regionale dell'assistenza territoriale" approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2042. ADEGUAMENTO SPAZI DELLA CASA DI RIPOSO DI SAN DANIELE DEL FRIULI IN VIA DALMAZIA PER L'ATTIVAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) - CUP: F82C25000070001 - Affidamento dell'esecuzione dei lavori all'operatore economico Tuzzi s.r.l. di Cividale del Friuli (UD) ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023. (CIG BA7C68BA6D).

PREMESSO che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale", con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.201 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";
- con decreto n. 581 del 24.05.2022, il Direttore Generale ha adottato l'Atto Aziendale, nel quale è prevista l'attivazione della SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli";
- con decreto n. 411 del 18.04.2024 il Direttore Generale ha conferito l'incarico di Direzione della Struttura Operativa Complessa "Servizi Manutentivi Alto Friuli" all'ing. Maria Camilla Bortolotti;

VISTI

- il decreto del Ministero della Salute 77/2022 di approvazione del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (d'ora in avanti DM 77) che al suo articolo 1, comma 2, prevede l'adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di un provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale ai sensi del medesimo provvedimento, da parte di Regioni e Province autonome;

- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006," e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, e in particolare la sua Missione 6, dedicata alla Salute, nell'ambito della quale è previsto il programma di riforma dell'assistenza territoriale;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2042 di definitiva approvazione del "Programma regionale dell'assistenza territoriale" che si inserisce nel quadro di azioni e indirizzi che la regione FVG si è data per lo sviluppo dell'assistenza territoriale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione agli standard declinati nel DM77/2022;

DATO ATTO che all'interno del PNRR è prevista la Missione 6 - Salute articolata in due componenti (C1 e C2) di cui la C1 "*Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale*" è volta a rafforzare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate sul territorio mediante il potenziamento e la realizzazione di specifiche strutture denominate Case di Comunità, Ospedali di Comunità, e Centrali operative, dove erogare i servizi di base e di assistenza intermedia;

VISTI ALTRESI'

- la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva" con la quale è stato approvato in via definitiva il documento "Piano operativo regionale", per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Ministero della Salute

in data 30 maggio 2022 e oggetto di provvedimento del Ministero della Salute n. 1067 del 31 maggio 2022, successivamente registrato dalla Ragioneria generale dello Stato in data 16 giugno 2022, in seguito a positivo riscontro preventivo amministrativo contabile, e il documento "Piano operativo regionale" ad esso allegato;

ATTESO che gli Ospedali di Comunità sono soggetti ai target e termini di esecuzione previsti nel Piano operativo regionale (di seguito POR), allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo, relativi alla Componente 1 – Investimento 1.3 della Missione 6 – Salute del PNRR;

PRESO ATTO che tra gli interventi attualmente non finanziati con fondi PNRR, è stato attestato il rispetto delle condizionalità del PNRR e confermato una data stimata di conclusione in linea con i Target previsti dal POR per la linea di investimento "M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)" per il CUP F82C25000070001 - M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) - San Daniele del Friuli, Via Dalmazia 33, per un quadro economico di spesa complessivamente pari a € 20.000,00;

VISTA, la DGR 1112/2025 con la quale, al fine di garantire maggiori opportunità di raggiungimento del target ed efficientare l'utilizzo dei finanziamenti PNRR, è stata approvata - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) - la rimodulazione del Piano Operativo Regionale, unitamente alle schede riferite all'intervento del Soggetto Attuatore ASUFC relative alla sostituzione nel POR dell'intervento previsto nella sede dell'Ospedale di Comunità di Latisana (CUP F95F22000480001) con quello di San Daniele del Friuli (CUP F82C25000070001);

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare per l'intervento relativo all'Ospedale di Comunità in parola ogni iniziativa e accorgimento necessari ad assicurare che, tutti gli atti, le procedure e le azioni messe in campo per l'attuazione dello stesso fino a quel momento, siano pienamente conformi ed aderenti ai principi, agli obiettivi ed ai traguardi del PNRR;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1054 del 19.11.2025 con il quale:

- è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, l'ing. Maria Camilla Bortolotti, direttore della SOC Servizi Manutentivi Alto Friuli del Dipartimento tecnico aziendale, nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) relativamente all'intervento di che trattasi;
- è stato approvato il Documento di Indirizzo alla progettazione del 14.11.2025, assunto al prot. az. al num. 182383 in pari data, redatto dall'ing. Maria Camilla Bortolotti, relativo all'intervento di "Adeguamento spazi della casa di riposo di San Daniele del Friuli in via Dalmazia per l'attivazione di un Ospedale di Comunità (ODC)" per un quadro economico di spesa complessivamente pari a € 20.000,00 da finanziare, con risorse PNRR di cui alla DGR 1112/2025 (CUP F82C25000070001);

CONSIDERATO CHE l'ing. Andrea Della Pietra, Dirigente Ingegnere in servizio presso la SOC Servizi Manutentivi Alto Friuli, è stato nominato con nota prot. Az. n. 134526 del 28.08.2025, progettista e direttore dei lavori per l'attuazione dell'intervento in parola;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 143 di data 11/02/2026 con il quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Missione 6 - componente 1 - Investimento 1.3: rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Adeguamento spazi della casa di riposo di San Daniele del Friuli in via Dalmazia per l'attivazione di un Ospedale di Comunità (ODC) - CUP: F82C25000070001", a firma dell'ing. Andrea Della Pietra, nelle risultanze del quadro economico di spesa pari a € 20.000,00, di cui € 15.100,00 per lavori e € 4.900,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- è stata delegata l'ing. Maria Camilla Bortolotti, in qualità di Direttore della SOC Servizi Manutentivi Alto Friuli, a sottoscrivere, in rappresentanza di questa Azienda, i contratti connessi all'attuazione degli interventi medesimi, autorizzandone contestualmente l'inserimento di eventuali modifiche che non siano sostanziali rispetto alle pattuizioni contrattuali;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con la massima sollecitudine alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Regionale parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo, dovendosi assicurare il rispetto dei cronoprogrammi e dello scadenziario Milestone&target ivi riportato;

INTERPELLATA per le vie brevi la ditta Tuzzi s.r.l., con sede a Cividale del Friuli (UD) via Manzoni n. 26;

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento diretto del suddetto incarico, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO che la ditta Tuzzi s.r.l. è iscritta all'Albo degli operatori economici della Regione pubblicato sul portale eAppalti, che funge da elenco fornitori di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 come stabilito dal Regolamento relativo alla gestione dell'Albo Operatori Economici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pubblicato sul medesimo portale;

DATO ATTO che a mezzo della piattaforma eAppalti FVG è stata prodotta la Richiesta di Offerta rfq_116834 rivolta alla ditta Tuzzi s.r.l. di Cividale del Friuli (UD);

VISTA la risposta alla suddetta Rdo rfq_116834, con la quale l'operatore economico ha formulato la propria offerta per "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Missione 6 - componente 1 - Investimento 1.3: rafforzamento dell'assistenza sanitaria

intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Attuazione "Programma regionale dell'assistenza territoriale" approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2042. ADEGUAMENTO SPAZI DELLA CASA DI RIPOSO DI SAN DANIELE DEL FRIULI IN VIA DALMAZIA PER L'ATTIVAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) - CUP: F82C25000070001" con un ribasso del 0,7% per un importo complessivo pari ad €. 14.998,50 (oltre IVA);

ACCERTATO dalla competente SOC "Servizi Manutentivi Alto Friuli" che il succitato preventivo risulta essere congruo ed in linea con le attuali quotazioni di mercato e che stante l'importo di spesa di € 14.998,50 (oltre IVA) è possibile avvalersi delle procedure per l'affidamento diretto;

RITENUTO di stabilire che, nel caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire, all'interno dell'RDO on line n. rfq_116834 su eAppalti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente CIG BA7C68BA6D;

ACQUISITO il DURC regolare prot. INAIL_52688011 della ditta Tuzzi srl con scadenza validità al 03.06.2026;

RICHIAMATE le seguenti informazioni vincolanti ai fini del presente affidamento:

- Le indicazioni ed i riferimenti normativi contenuti dalla circolare RGS: "recante istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del pnrr" di cui alla Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 "Istruzioni tecniche - Sinego - PNRR";
- il rispetto del principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. DNSH) così come previsto dall'Aggiornamento alla guida operativa

- per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. dnsh);
- il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
 - le milestone indicate nel Piano Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione del PNRR, parte integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Presidente della Regione ed il Ministro della Salute in data 30.05.2022 in attuazione alla Missione 6 componente 1 - Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
 - il rispetto del principio di addizionalità
 - Il rispetto del principio delle pari opportunità;
 - La tutela ed il rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - Il rispetto del principio delle pari opportunità;

RITENUTO, pertanto, ricorrano le condizioni per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Ditta "Tuzzi s.r.l." con sede a Cividale del Friuli (UD) via Manzoni n. 26 - P.IVA 02537720308 per l'importo di € 14.998,50 (oneri della sicurezza compresi e al netto dell'IVA al 22%), come da offerta trasmessa sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG eAppaltiFVG tramite RdO rfq_116834;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

- 1) INDIRE** ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura di affidamento dei lavori di "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Missione 6 - componente 1 - Investimento 1.3: rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). Attuazione "Programma regionale dell'assistenza territoriale" approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2042.

ADEGUAMENTO SPAZI DELLA CASA DI RIPOSO DI SAN DANIELE DEL FRIULI IN VIA DALMAZIA PER L'ATTIVAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) - CUP: F82C25000070001;

- 2) AFFIDARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 i suddetti lavori alla ditta "Tuzzi s.r.l." con sede a Cividale del Friuli (UD) via Manzoni n. 26 - P.IVA 02537720308, per l'importo di € 14.398,50 per lavori oltre ad € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per complessivi € 14.998,50 più IVA al 22%;
- 3) DARE ATTO** che per il presente affidamento è stato acquisito dall'ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente CIG: BA7C68BA6D;
- 4) DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto trova copertura nel quadro economico dell'opera finanziata con risorse PNRR di cui alla DGR 1112/2025 (CUP F82C25000070001);
- 5) DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 18.298,17 viene imputata al conto 20.900 "Immobilizzazione in corso ed acconti" con trasferimento al conto 20.200.200 "Fabbricati strumentali (indisponibili)" a rendicontazione dei lavori, con conseguente incremento del valore dell'immobile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Servizi Manutentivi Alto Friuli
Maria Camilla Bortolotti

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA CAMILLA BORTOLOTTI

CODICE FISCALE: BRTMCM83M63L483S

DATA FIRMA: 20/02/2026 16:02:52

IMPRONTA: A8281A8669878FF61896AB1D5549E8AEBF533C15F01028E05429F20BFD47E4A4
BF533C15F01028E05429F20BFD47E4A45E669EA8D9F5C056B2A635EA54309E70
5E669EA8D9F5C056B2A635EA54309E7029E4BF5C1F3C72E94550BC807B2F47A2
29E4BF5C1F3C72E94550BC807B2F47A2D0C9EFCC5A698EC688FB7300F05DF67A