REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
Via Pozzuolo n.330 - 33100 UDINE
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI NUOVE REALIZZAZIONI,
DI RISTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE, IMPIANTISTICO E
STRADALE DA ESEGUIRSI ALL’ESTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA O IN USO
DELL’ASUFC. (ART. 54 DEL “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”)

Capitolato Speciale d’Appalto



SOMMARIO

PARTE PRIMA ...ttt ettt bbbt bt bt h e bt e bt e h e oAb e b e e b £ e R e e b e e b e e b e e s b e ebe e b e eR b e b e e bt e beenbenbesbeaneenbenbe s 5
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ... ...ciiiiiiiiiiiiiiee ittt e e 5
art.1 Oggetto dell’accordo qUAAIO ...............cooooiiiiiiiiiii 5
art.2 DeSCrizione degli INTEIVENTE .......c..iiiiiiiiiiie et 5
art.3 Modalita di stipula dell’accordo qUATO.................ccoeviiiiiiiiii e 6
art.4 Valore dell’accordo quadro e categorie dei 1avori..................cccoooiiii 7
art.5 N U0V I ] =274 SRR 7
art.6 Modalita di €SeCUZIONE AEI TAVOT.........civiiiiiiiiic et e e nae s 8
art.7 Durata dell’ Accordo QUAAIO ..............cooouiiiiiiiiii ittt st e nree s 11
art.8 Termini per I’ultimazione dei lavori, gestione deilavori .....................ccccooi 12
art.9 [ (0 0T ] - OSSR 12
art.10 Sospensione ordinate dal DIrettore dei LAVOKT ...........coviiiiiiiiiiiie e 13
art.11 Sospensioni OrdinNate dal RUP ...........cooiiiiiii e 13
art.12 Documenti che fanno parte dell’Accordo QUAadro...................ccooviiiiiiiiiici 14
art.13 Osservanza del capitolato generale, dei capitolati speciali, di leggi e regolamenti .............c.coccovcvernenne. 14
art.14 Penali iN CASO i FITANTO. ... ... veiiiiiiiie ettt e e st e e snbe e s rbe e e steeesrteesnteeanreeans 15
art.15 Inderogabilita dei termini di BSECUZIONE ..........ccveiiiiiiieie ettt 16
CAPQO 2. DISCIPLINA ECONOMICA ... .ottt ettt sttt sttt sbe s et e sbeste e s e stestesseeneeseesteaneeeenee e 16
art.16 A 0] (- o] <47 OSSR 16
art.17 A a1 TodT o 7= .4 o T SR 17
art.18 Contabilita e pagamenti in aCCONt0 € @ SAIAD .........eeeeiiiiiiieiee e 17
art.19 (O1=TS S To g Lc o LTI = [ TR STR 18
CAPO 3. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ......cooviiiiiiieie st 19
art.20 Modalita contabilizzazione INTENVENTI ..........cceeii i 19
art.21 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera................cccoooeiiiiiiiii 20
art.22 NV o oL L) v= W0 (T o] =4 OSSR 20
CAPO 4. CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. ... 20
art.23 (LT TV =W o] o)A/ [<To g T USSR 20
art.24 GaranzZia AEfINITIVA .........cooviiiiiee e 20
art.25 RIAUZIONE EIIE QAFANZIE .......ecivieieiie ettt e e et e e st e e sste e snbe e s teeesreeesnneesnreeans 21
art.26 Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore..................ccoceiiiiiiiiiiiii e 21
CAPO 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .........oooeii ottt 22
art.27 NOrme di SICUIEZZA GBNEIALI .......eeiviieiiie ettt e et e e snbe e st e e s teeestaeesnaeesnreeans 22
art.28 Sicurezza sul IUOQO i [AVOFO .........coiuieiiiec ettt ae e te e ste e et e e sraeesnee s 22
art.29 Piano di sicurezza e piano 0perativo di SICUMBZZA............c.ceiveeiieiiiei e ce s st e stae e siae e se e e 22
art.30 Osservanza e attuazione dei piani di SICUFEZZA............c.eeiveiiiieeiie e se s 22
CAPO 6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ....ooiiiiiiiitisieie sttt nne e nn e nne e 23
art.31 YU 0T Vo] o 7= L (o SR 23
art.32 Responsabilita in materia di SUDAPPAITO............ccviiiiiiiiii e 25
art.33 Pagamento dei SUDAPPAItALON...........coiviiiiicie e sre e 25
CAPO 7. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ......cccceoiiiiiiiiiiiereee e 26
art.34 Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilita......................cooiiiiiiii, 27
art.35 ACCOITO DONAITO ... bbb bbbt bttt e e bbb e e nne e 28
art.36 Contratti collettivi e disposizioni sulla ManNOAOPEra............cccveeiieeiiieciiec e 28
art.37 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori .............cocoeeiiininiciisce 29
art.38 (D L gV L [= 00 o PP URUSSRPPI 29
art.39 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.............coveiiiiiiiiiiei e 29
CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ........otiiitiiiiiaitit ettt ettt be e snneesene s 30
art.40 Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna antiCiPata ..............ccovveieeieeiee e e see e 30
art.4l Ultimazione dei lavori e termini per I’accertamento della regolare esecuzione ......................cccccevnneee. 31
CAPO 9. NORME FINALI ...ttt bbb bbbt nb b bt e e bt sr e b e e nn e 31
art.42 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore...................ccociiiiiiiiiicii s 31
art.43 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore..................ccocooiiiiiiiiiiciii e 34
art.44 Proprieta dei materiali di scavo e di demMOlIZIONE ...........coeiiiiiiiii i 34
art.45 Utilizzo di materiali reCUpPerate 0 FiCICIALI.............cccveiiiiieiie e 34
art.46 Difesa aMDIBNTAIE..........ooiii i b e nre 34
art.47 CUSLOOIA Bl CANLIEIE. ......cviiiiiiece bbb bbbt ne e e 35
art.48 Disciplina, buon ordine del cantiere e funzioni del Direttore TECNICO........ccevveiieiieriieiieiie e 35



ALLEGATO “1”:
ALLEGATO “2”:
ALLEGATO “3”:
ALLEGATO “4”:

PARTE SECONDA

Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili.............cccccoviiiiiiiii i 37
Schema cartello di CANtIEIe .........c.ooiiiii e 38
Prezzi applicati al subappaltatore/Cottimista ..........cccveveiiiiiiiii i 39
Lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista e contabilizzati nel SAL n. /conto finale 41

TITOLO B CONDIZIONI, NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA
QUALITA E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI

TITOLOC NORME DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

TITOLOD NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ALLEGATO “1”
ALLEGATO “2”:
ALLEGATO “3™:
ALLEGATO “4”:

Allegato sub ”A”
Allegato sub “B”
Allegato sub “C”
Allegato sub “D”
Allegato sub “E”
Allegato sub “F”

Allegato sub “G”
Allegato sub “H”

Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili

Schema cartello di cantiere

Prezzi applicati al subappaltatore/cottimista

Lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista e contabilizzati nel SAL /conto finale

Elenco immobili in proprieta o in utilizzo dell’azienda

Elenco prezzi di cui al Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici FVG anno 2019
Elenco Prezzi Integrativo aziendale

Schema contratto applicativo

Schema contratto applicativo semplificato

Protocollo Aziendale sul Rischio Infettivo

Modello “Comunicazione sub-contratti/noli non costituenti subappalto
Modello “Istanza autorizzazione subappalto



Abbreviazioni

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
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AVVERTENZA

Quando non diversamente specificato, le indicazioni relative ad una scadenza temporale si intendono riferite

a giorni naturali e consecutivi.



PARTE PRIMA

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

art.1 Oggetto dell’accordo quadro

L’Accordo Quadro ha per oggetto 1’esecuzione di tutti i lavori e provviste di tipo edile, impiantistico e
stradale necessari per nuove realizzazioni, nonché per interventi di ristrutturazione e manutenzione di
seguito specificati da eseguirsi all’esterno degli immobili di proprieta o in uso dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale (di seguito “Azienda”) come risultanti dall’elenco (allegato sub. “A<)
compresi nel territorio di propria competenza.

Tale elenco di immobili -non ¢ esaustivo ed ¢ suscettibile di variazioni, in relazione all’eventuale
acquisizione, nel corso di vigenza dell’Accordo Quadro, di nuovi locali/immobili o alla dismissione di
altri, nonché in relazione a variazioni dell’assetto del SSR, che modifichino la consistenza patrimoniale
dell’Azienda. Dette variazioni verranno comunicate all’impresa aggiudicatrice in forma scritta dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente accordo quadro e varranno come
aggiornamento dell’elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente
Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall’elenco cosi aggiornato.

L’Accordo Quadro ¢ pattuito con riferimento all’arco di tempo di cui all’art. 7, per interventi non
predeterminati nel numero, che saranno commissionati mediante Contratti Applicativi, come definiti al
successivo art.6, secondo le necessita dell’ Azienda.

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono in sintesi i seguenti:

o lavori di costruzione, di ampliamento, di manutenzione o di ristrutturazione di viabilita, parcheggi e
opere complementari;

o lavori di costruzione, di ampliamento, di manutenzione o di ristrutturazione di impianti di scarico di

qualsiasi genere e dimensioni;

lavori di finitura di opere generali di natura edile e tecnica;

lavori di impermeabilizzazione di coperture piane e/o inclinate;

lavori di realizzazione e di manutenzione straordinaria di impianti idrico sanitari e antincendio;

lavori di realizzazione e di manutenzione straordinaria di verde e arredo urbano;

lavori di realizzazione e di manutenzione straordinaria di impianti di distribuzione di energia

elettrica e di illuminazione pubblica.

Le caratteristiche tecniche degli interventi che verranno commissionati verranno puntualmente definite
nella documentazione tecnica allegata ai singoli Contratti Applicativi o ai Contratti Applicativi
Semplificati-

Le tipologie delle lavorazioni che potranno essere richieste sono quelle previste nel Prezziario Regionale
dei Lavori Pubblici FVG anno 2019, nonché nel Prezziario Integrativo Aziendale.

art.2 Descrizione degli interventi

Gli interventi che formano oggetto dell’ Accordo Quadro possono essere sinteticamente cosi riassunti, fatte
salve piu specifiche e precise informazioni contenute negli elaborati progettuali allegati ai Contratti
Applicativi ovvero nella documentazione di accompagnamento dei Contratti Applicativi Semplificati,

a. Lavori edili e opere esterne:

o lavori di manutenzione e/o di realizzazione parziale o totale di reti di scarico esterne, compreso la
posa di pozzetti per prelievi, sistemi di disinfezione, eventuali sistemi di sollevamento, ecc.;

o lavori di costruzione, rifacimento, riparazione di pensiline esterne in calcestruzzo armato o in
carpenteria metallica;



o lavori di isolamento termico e/o acustico, di impermeabilizzazione di coperture piane e inclinate,
compreso I'eventuale sostituzione di parti strutturali ammalorate;

o lavori di rifacimento e/o riparazione di pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni con materiali
di qualsiasi tipo;

o lavori di bonifica ambientale di ogni genere e natura presso tutte le sedi aziendali;

e lavori di realizzazione e di sistemazione di viabilita e di aree di parcheggi esistenti o di nuova
costruzione, compreso le previsioni necessarie al soddisfacimento dei requisiti di legge
sull'invarianza idraulica, in relazione allo smaltimento delle acque meteoriche;

o lavori di realizzazione e di sistemazione di verde ed arredo urbano.

b. Impianti elettrici e speciali:

o lavori di realizzazione, di riparazione, di adeguamento e di ampliamento di impianti elettrici esterni,
di forza motrice, di illuminazione normale e di emergenza;

o lavori di realizzazione, di riparazione, di adeguamento di impianti di terra;
lavori di realizzazione, di riparazione, di adeguamento di impianti di protezione scariche
atmosferiche;

o lavori di sostituzione e cablaggio di corpi illuminanti esterni;

e lavori di realizzazione, di riparazione, di adeguamento e di ampliamento di impianti di
antintrusione, di sistemi di videosorveglianza e di controllo e apertura degli accessi;

o lavori di realizzazione, di riparazione e di adeguamento di impianti di rete di telecomunicazione e di
trasmissione dati;

o lavori di ampliamento delle reti di trasmissione dati, compreso la sostituzione di reti in rame e/o in
fibra ottica;

Nel caso si rendessero necessari €/0 opportuni ulteriori interventi non espressamente richiamati
nell'elenco sopra descritto, si fara riferimento a quanto previsto al successivo art. 5.

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dei singoli contratti
d'appalto verranno indicati e precisati all’atto del perfezionamento di ogni singolo Contratto Applicativo
semplificato, ovvero negli elaborati progettuali forniti dall'’ASU FC e formalizzati dal singolo Contratto
Applicativo, noncheé dalle indicazioni impartite in fase di esecuzione dall'Ufficio di Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva I’insindacabile facolta di prevedere quelle modifiche che riterra
opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I’impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro interessano i presidi individuati nell'elenco di cui
all'allegato sub “A”. La consistenza degli immobili potra variare in diminuzione o in aumento a secondo
della modifica del patrimonio immobiliare di proprieta o in uso all'’ASU FC.

art.3 Modalita di stipula dell’accordo quadro

L’Accordo Quadro ¢ stipulato interamente “a misura” e pertanto i Contratti Applicativi che verranno
stipulati in attuazione dello stesso, saranno contabilizzati “a misura” secondo il Prezziario Regionale dei
Lavori Pubblici FVG anno 2019 (allegato sub “B”), posto a base di gara, nonché secondo il Prezziario
integrativo aziendale (allegato sub “C”), - di seguito definiti ‘“Prezziari allegati” -, sui quali sara
applicato il ribasso contrattuale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari di cui ai precitati Prezziari i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare in ogni contratto applicativo dell’ Accordo Quadro.

Per la quantificazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso si fara riferimento al Prezziario
Regionale LLPP FVG anno 2019 alla Tavola 1 — Classe e sottoclasse: "99 Impianti ed attrezzature per
la tutela della salute e la protezione dei lavori nel cantiere)




art4 Valore dell’accordo quadro e categorie dei lavori

11 valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati per tutta la durata dell’ Accordo Quadro ¢
pari a € 1.950.000,00 (di cui € 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara),
LLV.A. esclusa, e cio per D'intera durata dell’Accordo Quadro, compresa I’eventuale proroga. Si
computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei lavori affidati con i singoli Contratti
Applicativi e/o Contratti Applicativi Semplificati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto del
ribasso offerto di fase di gara e degli oneri di legge.

I lavori sono ascrivibili alle categorie di opere generali evidenziate nella tabella 1 sottoriportata:

Tab. 1: Categorie dei lavori in appalto

Categoria dei | Classe Importo Subappaltabile Qualificazione % sull’importo
lavori Obbligatoria totale
0G1 e € 380.000 | nei limiti di legge sI’ 19,00 %
0G3 e €1.170.000 | nei limiti di legge Sl 60,00 %
0G 10 I° € 250.000 | nei limiti di legge SI' 13,00 %
0S 24 I° € 150.000 nei limiti di legge SI' 08,00 %

L’appaltatore ¢ vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che saranno richiesti con
specifici Contratti Applicativi e/o Contratti Applicativi Semplificati dalla Stazione Appaltante nei limiti
definiti dall’ Accordo Quadro.

La categoria scorporabile OG1 comprende le lavorazioni sotto riportate, che non sono state indicate come
singole categorie in quanto singolarmente di importo inferiore a € 150.000,00 e al 10% dell’importo totale
dei lavori, ma che per tipologia vengono ricondotte alle categorie: OG12 per € 40.000,00 - OS8 per €
100.000,00 e OS7 per € 80.000,00. Tale suddivisione rileva ai fini dell’eventuale subappalto e di
eventuali varianti.

Per P’esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG12 ¢ richiesta obbligatoriamente
Piscrizione all’Albo dei gestori ambientali e il possesso di tutte le abilitazioni prescritte.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verra stabilito, con riferimento all’attivitd eseguita
nell'ambito dei singoli Contratti Applicativi e/o Contratti Applicativi Semplificati, con I'applicazione del
ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, e sulla base degli importi desunti dalla contabilita redatta
dalla Direzione Lavori utilizzando i prezzi unitari del Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici FVG anno
2019, noncheé dal Prezziario integrativo aziendale allegato al presente CSA. Per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso si fara riferimento alla Tavola 1 — Classe e sottoclasse: "99 Impianti ed
attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavori nel cantiere”. Trattandosi di Accordo
Quadro, non essendo predeterminabile il numero di lavori che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti
dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessita dell’ASU FC.

11 valore dell’ Accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla
concorrenza dell’importo innanzi indicato che, quindi, non costituisce il minimo garantito per I’Impresa
aggiudicataria dell’ Accordo Quadro.

Ciascun Contratto Applicativo /Contratto Applicativo semplificato non é condizionato ad alcun importo
minimo e, pertanto, potra essere di qualsiasi entita.

Per ciascun intervento, affidato con Contratto Applicativo/ Contratto Applicativo semplificato la
Direzione Lavori stimera gli oneri per la sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Igs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., che non saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

art.5 Nuovi prezzi

Nel caso in cui fossero richieste delle lavorazioni non presenti nel Prezziario Regionale dei Lavori
Pubblici FVG anno 2019, nonché nel Prezziario integrativo aziendale allegato al presente CSA, si potra
procedere alla formulazione di Nuovi Prezzi, sui quali verra applicata la percentuale del ribasso
contrattuale.

7



La formazione di nuovi prezzi avverra attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e

I’appaltatore ¢ il relativo verbale di concordamento verra sottoscritto dai medesimi soggetti e approvato

dal RUP.

Ove le nuove lavorazioni comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,

del Contratto Applicativo / Contatto Applicativo semplificato, essi sono approvati dalla Stazione

Appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei

lavori.

| predetti nuovi prezzi sono valutati, in ordine di priorita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nei Prezziari allegati all'Accordo Quadro;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili su cui siano stati gia approvati precedenti verbali di
concordamento

c) quando ci0 non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’ offerta.

Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018, se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi

determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli ’esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comungque ammessi nella contabilita; ove

I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Ogni Nuovo Prezzo approvato diventera parte integrante dei prezzi contrattuali e potra essere utilizzato

per i successivi Contratti Applicativi e/o Contratti Applicativi Semplificati.

art.6 Modalita di esecuzione dei lavori

Trattandosi di Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 50
del 18/04/2016 ¢ smi, l'affidamento dei singoli interventi attuativi dell’Accordo, avverra direttamente,
senza ulteriore confronto competitivo.

Per l'affidamento dei singoli interventi si procedera, secondo le casistiche e le modalita definite di seguito
nel presente articolo, mediante appositi Contratti Applicativi ovvero Contratti Applicativi
Semplificati, come da schemi di cui agli allegati rispettivamente (allegato sub “D”) e (allegato sub
“E”), sottoscritti dal soggetto a cid delegato della ditta aggiudicataria che costituiranno a tutti gli effetti
appendice all’ Accordo Quadro.

I Contratti Applicativi e i Contratti Applicativi Semplificati, dovranno sempre avere i seguenti contenuti
minimi:

I'oggetto / titolo dei lavori;

la/e categoria/e dei lavori;

il luogo di esecuzione dei lavori;

I'importo dei lavori;

I'importo degli oneri di sicurezza;

1 termini di esecuzione dei lavori/la durata stimata dell’intervento;

le modalita di pagamento;

I’indicazione degli estremi del provvedimento (determinazione/decreto) di affidamento
dell'intervento da parte dell'Azienda.

Nel caso in cui I’intervento da affidare sia di tale complessita da richiedere l'elaborazione e l'approvazione
di un progetto definitivo e/o esecutivo, completo di Piano di Sicurezza e Coordinamento, si procedera
prima all’approvazione del progetto medesimo da parte dell'Azienda, e poi all'affidamento dell’intervento
tramite stipula del Contratto Applicativo. Prima della sottoscrizione del contratto applicativo, il Direttore
Tecnico dell’affidatario, di cui all'art. 48 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, verifichera la
completezza delle informazioni degli elaborati progettuali, le quantificazioni previste dal computo
metrico estimativo e le condizioni logistiche per I'esecuzione dell'opera, nonché la congruita dei tempi
fissati dal Contratto Applicativo medesimo per i lavori in argomento, rilasciando alla Direzione Lavori
dell’azienda apposita dichiarazione di assenso. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori I’impresa dovra
fornire alla Direzione Lavori un dettagliato programma esecutivo dei lavori.

Nel caso di lavorazioni puntuali, tali da non richiedere la redazione di un progetto e, di norma per lavori
di importo non superiore a € 40.000,00, si procedera, all'emissione da parte del RUP incaricato di un
Contratto Applicativo Semplificato (secondo lo schema allegato sub “E”), che verra sottoscritto dal
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soggetto incaricato dell'impresa aggiudicataria, numerato in ordine progressivo e per il quale dovranno

essere predisposti dalla Direzione Lavori e allegati come parte integrante dello stesso, il computo metrico

estimativo desunto dai Prezziari di contratto e il quadro economico di spesa, nonché gli elaborati tecnici
necessari a individuare I'area interessata ai lavori, la tipologia e le caratteristiche dell'intervento, completo
delle indicazioni in materia di sicurezza eventualmente necessarie per le lavorazioni previste. Il Direttore

Tecnico responsabile di cantiere della ditta aggiudicataria dovra effettuare un sopralluogo preventivo con

il Direttore dei Lavori, verificando la quantificazione analitica di spesa per I’esecuzione delle lavorazioni

richieste.

6 Qualora fosse necessario per I'esecuzione dei lavori il concordamento di nuovi prezzi non compresi nei
Prezziari allegati, I'apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori dovra essere sottoscritto per
accettazione dal delegato della ditta aggiudicataria prima dell'approvazione del progetto da parte
dellASU FC.

7 Nel caso di circostanze riconducibili alla somma urgenza, le modalita di affidamento dei lavori saranno
determinate da quanto disposto dall'art. 163 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. e
saranno regolate dagli stessi patti e condizioni del presente Accordo Quadro.

8 Nel caso di interventi ritenuti urgenti dall'ASU FC, questi potranno essere attivati anche con una
comunicazione telefonica del RUP e/o del DL al Direttore Tecnico incaricato dall’impresa aggiudicataria,
alla quale fara seguito una PEC riportante il luogo e la descrizione dell'intervento, nonché i termini di
ultimazione. Entro 10 giorni il RUP incaricato sottoporra all’affidatario il contratto Applicativo o
Contratto Applicativo semplificato per la stipula secondo le modalita sopra descritte. Nel caso le
circostanze lo richiedano, I'appaltatore dovra intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro
giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per I’esecuzione in sicurezza dei
lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si fara
immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei
rischi redatta dall’appaltatore in base al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonch¢ alle leggi vigenti in materia di
salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito 1’appaltatore dovra comunicare alla Stazione
Appaltante, il numero telefonico di reperibilita del proprio Direttore Tecnico, ovvero del suo sostituto
incaricato, da attivare in caso di necessita. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale
servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di interventi ritenuti urgenti alle condizioni
riportate qui di seguito. Tale reperibilita telefonica dovra essere attiva ventiquattro ore al giorno 365
giorni I’anno.

9 In caso di interventi urgenti le lavorazioni dovranno prendere avvio entro e non oltre le 2 ore
dall'avvenuta comunicazione telefonica. | termini di esecuzione verranno formalizzati tramite successiva
PEC, anche in esito ai riscontri effettuati a seguito del verificarsi della situazione di emergenza. In caso di
mancato rispetto dei termini di ultimazione ricorreranno le condizioni per I'applicazione delle penali
previste dall'art. 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

10 Le lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro, sia che vengano svolte all’esterno della struttura
ospedaliera, che all’esterno degli edifici siti sul territorio dell’Azienda, dovranno tenere conto delle
problematiche funzionali e tecniche tipiche di un complesso entro il quale vengono svolte attivita
sanitarie quali:

a. la contiguita e contemporaneita delle attivita di cantiere con aree di diagnosi e cura in funzione, alle
quali dovra essere-garantito il mantenimento degli standard sanitari richiesti, secondo il protocollo
Aziendale sul Rischio Infettivo, di cui all’allegato sub “F” al presente capitolato (e suoi
aggiornamenti) e secondo le disposizioni puntuali che di volta in volta, prima dell'inizio dei lavori o
nel corso dei lavori medesimi, verranno date dall'ufficio di Direzione Lavori a seguito delle riunioni
di coordinamento con il personale della Direzione Sanitaria Aziendaleg;

b. il coordinamento sistematico degli interventi al fine di garantire la contemporanea funzionalita del
servizio sanitario in essere e il mantenimento dei livelli di sicurezza necessari;

c. la cautela nell’esecuzione delle lavorazioni che possano interessare zone pitl 0 meno estese;

d. la programmazione rigorosa degli interventi che comportano necessariamente una collocazione
provvisoria di parte dell’attivita sanitaria in altre aree dell’ Azienda.

11 L’impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna:

a. a eseguire le prestazioni che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi/ Contratti Applicativi
Semplificati a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche
amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 1’esecuzione dell’ Accordo Quadro;
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b. ad attuare e rispettare tutte le azioni, misure, accorgimenti a tal fine previste nel documento “Rischio
Infettivo nei cantieri ospedalieri” all’allegato sub “F” e suoi eventuali aggiornamenti elaborati dalla
Direzione Sanitaria aziendale;

c. ad adempiere alle indicazioni della Direzione Lavori (o del RUP), che ha la facolta di sospendere
temporaneamente le lavorazioni, ovvero di imporre diverse e differenti fasi durante 1’esecuzione dei
lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operativita degli
immobili interessati, 0 a esigenze connesse alla regolarita dell’erogazione del servizio pubblico
sanitario, senza che tali circostanze possano dar titolo all'appaltatore di richieste economiche di
indennizzi e/o compensi di alcun tipo.

Nel caso di imprevisti non imputabili all’appaltatore, lo stesso dovra tempestivamente darne segnalazione
scritta al RUP con un’eventuale richiesta di proroga dei termini di esecuzione fissati nei Contratti
Applicativi/ Contratti Applicativi Semplificati, supportata da adeguate motivazioni tecniche in base alle
quali il RUP, qualora ritenga fondate le motivazioni addotte e, quindi, accoglibili, potra proporre la
concessione della proroga alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nei singoli Contratti Applicativi quelle modifiche
tecniche e/o migliorie all'opera, che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o0 in meno, con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti.

Nessuna modifica, variazione del singolo Contratto Applicativo/Contratto Applicativo semplificato puo
essere introdotta dall’esecutore se non preventivamente autorizzata dal RUP e disposta dal Direttore dei
Lavori, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e delle procedure
di cui dall’art. 8 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018. Il mancato rispetto di quanto previsto al p.to
precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino,
a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso I’esecutore puod vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per i lavori medesimi. Qualora, sia necessario introdurre in corso d’opera modifiche, variazioni, addizioni
o diminuzioni al progetto in esecuzione, il Direttore dei Lavori propone tali modifiche, indicandone i
motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Al sensi dell’art. 106, comma 1, lettera ¢) del D.lgs. 50/2016 sono ammesse modifiche non sostanziali,
atte ad ottenere, da parte dell’amministrazione, una migliore soddisfazione dell’interesse pubblico, nel
limite del 10 per cento dell’importo originario del contratto. L’importo in aumento relativo a tali
modifiche deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera.

Ai sensi dell’art. 8 comma 8 del DM 49/2018 il Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di dettaglio
non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al
RUP. Si considerano “modifiche di dettaglio” quelle relative ad aspetti meramente esecutivi che
comportino variazione in aumento o in diminuzione delle singole categorie omogenee di lavorazione
individuate nei singoli Capitolati Speciali dei Contratti Applicativi entro il 5% e che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Inoltre, ai sensi del suddetto art. 106, comma 1 lettera €) del D.lgs. 50/2016, possono formare oggetto di
proposta al Direttore dei Lavori da parte dell’esecutore, durante il corso dei lavori, le modifiche in
diminuzione dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni
di sicurezza dei lavoratori. Il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta
in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei
lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Le modifiche al singolo Contratto Applicativo/ Contratto Applicativo semplificato devono comprendere,
ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, I’adeguamento del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, nonché ’adeguamento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.. L’elaborato in cui vengono descritte e quantificate le modifiche al contratto possono essere
accompagnate da una perizia tecnica.

Qualora lo specifico Contratto Applicativo / Contratto Applicativo semplificato abbia ad oggetto beni
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e
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del paesaggio, la disciplina delle modifiche/variante trova riscontro all’art. 149 del D. Lgs. D.lgs.
50/2016, secondo il quale non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione
Appaltante.

Sono altresi ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell'importo contrattuale, varianti in corso
d'opera nei casi previsti dall'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non verranno riconosciuti compensi per lavori non previsti dai singoli Contratti Applicativi / Contratti
Applicativi Semplificati non espressamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per
iscritto al Direzione dei Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

La ditta aggiudicataria con proprio Direttore Tecnico dovra effettuare in contradditorio con il Direttore
dei Lavori e/o con i Direttori Operativi incaricati, le misure di contabilita dei lavori, con le modalita
stabilite dalla normativa vigente in materia di LL.PP.

Al termine dei lavori la ditta aggiudicataria dovra comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori
l'avvenuta ultimazione.

In caso di stipula di Contratto Applicativo sulla base di progetto definitivo/esecutivo, il Direttore dei
Lavori, entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori, emettera il Conto Finale accompagnato da
apposita Relazione. Il RUP provvedera a convocare via PEC la ditta aggiudicataria, entro e non oltre 15
giorni naturali e consecutivi, per la sottoscrizione del Conto Finale, termine oltre il quale il Conto Finale
si riterra accettato. Il Direttore dei Lavori, ovvero il Collaudatore, provvedera, a seguito della consegna di
tutta la documentazione finale di rito (dichiarazioni di conformita, certificazioni, omologazioni,
dichiarazioni di corretta posa, as built, ecc.) e degli accertamenti effettuati, nonché alle prove funzionali e
verifiche documentali ritenute opportune, all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero
Certificato di Collaudo, nei termini stabiliti dall'art. 41.

art.7 Durata dell’Accordo Quadro

. L’Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

L’Azienda si riserva di estendere la durata dell’ Accordo Quadro per ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo ed
impregiudicato il limite massimo di importo a base dell’Accordo Quadro. A tal fine I’Azienda
comunichera all’impresa aggiudicataria I’intendimento di estendere la durata dell’Accordo Quadro per
I'ulteriore periodo entro 6 mesi dalla data di scadenza dei 36 mesi.

. L’Accordo Quadro cessera comunque di aver efficacia al raggiungimento dell'importo posto a base di

gara, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui al p.to 1, senza che I’appaltatore possa
pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso, salva diversa determinazione da parte dell’ Azienda
per i motivi di pubblico interesse.

. Alla scadenza del termine 1’ Accordo Quadro cessera di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo

parziale dell’importo massimo di cui all’art. 4. In tal caso I’appaltatore non potra vantare alcuna pretesa
ne’ alcun indennizzo, o qualsivoglia compenso in ordine ad un ipotetico quantitativo minimo di interventi
da eseguire in attuazione del presente Accordo.

L’Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché
I’ Azienda non dara esecuzione ai singoli Contratti Applicativi/Contratti Applicativi Semplificati.

. Si considereranno validamente affidati gli interventi per i quali sia stato stipulato I’apposito Contratto

Applicativo ovvero Contratto Applicativo semplificato entro la data di scadenza dell'’Accordo Quadro di
cui al comma 1. Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori, ma
potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia validamente affidati.
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6. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I’esecuzione o il completamento di lavori di
cui Contratti Applicativi ovvero Contratti Applicativi Semplificati sottoscritti entro la scadenza
contrattuale, essi si intenderanno prorogati del solo tempo previsto dai Contratti Applicativi ovvero
Contratti Applicativi Semplificati, per il completamento del relativo intervento.

7. Detta protrazione dei termini non dara all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi
di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione degli importi di
prezzario, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

8. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del predetto termine di validita
contrattuale del presente Accordo Quadro.

9. Qualora I’Azienda, alla scadenza naturale dell’ Accordo Quadro dovesse aderire all'opzione di proroga per
mesi 12 (dodici), cosi come definito al p.to 1., I’Appaltatore si impegna fin d’ora ad eseguire eventuali
interventi del tipo previsto nel presente Accordo Quadro, alle stesse condizioni e modalita senza
soluzione di continuita per il periodo prorogato.

10. Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel
rispettivo Contratto Applicativo.

11. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento
stagionale sfavorevole.

art.8 Termini per I’ultimazione dei lavori, gestione dei lavori

1. Il termine di ultimazione di ogni singolo intervento sara indicato nel corrispondente Contratto
Applicativo, con la seguente precisazione:
a) Per lavori urgenti: ove l'intervento consenta I'immediata stipula del Contratto Applicativo, i termini
di esecuzione decorreranno dalla data ivi stabilita; qualora l'intervento abbia caratteristiche tali, a
insindacabile giudizio del RUP ovvero del Direttore dei Lavori, per complessita e per le possibili
ricadute sull'attivita sanitaria in caso di ritardo nell'avvio dei lavori, i termini di esecuzione
decorreranno dalla data di invio della PEC di affidamento dei lavori. Resta fermo 1’obbligo di avvio
delle lavorazioni entro la tempistica di cui all’art. 6, punto 9, del presente CSA.
b) Lavori di somma urgenza: | termini decoreranno comungue dalla data dell'invio della PEC di
affidamento dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo indicato per il singolo intervento si dovra tenere conto delle ordinarie difficolta nel
reperimento dei materiali necessari e delle eventuali condizioni ambientali e climatiche avverse.
3. Il termine pud essere sospeso dal Direttore dei Lavori, secondo le modalita e le circostanze previste dalla
normativa vigente, al cessare delle quali il Direttore medesimo, a seguito di autorizzazione del RUP,
redigera il verbale di ripresa lavori con cui riprendera la decorrenza del tempo contrattuale.

art9 Proroghe

1. Per quanto concerne i singoli interventi oggetto dei Contratti Applicativi / Contratti Applicativi
Semplificati, qualora, I’esecutore non riesca a ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui
imputabili, pud presentare, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale,
motivata istanza di proroga.

2. Larichiesta dovra essere presentata al RUP e comunicata per conoscenza al Direttore dei Lavori, il quale
dovra predisporre il proprio parere sulla effettiva sussistenza delle motivazioni di proroga da inviare
tempestivamente al RUP, che, valutate le circostanze segnalate nella richiesta di proroga e il parere del
Direttore dei Lavori, proporra alla Stazione Appaltante il rigetto della richiesta qualora non ritenga
fondate le motivazioni addotte, ovvero la concessione di un congruo periodo di proroga del termine
contrattuale di ultimazione lavori.
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art.10 Sospensione ordinate dal Direttore dei Lavori

Per quanto concerne i singoli interventi oggetto dei Contratti Applicativi / Contratti Applicativi
Semplificati; qualora circostanze di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d’arte, il Direzione Lavori d’ufficio o su richiesta dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale.
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) [I’indicazione dello stato di avanzamento lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori;
€) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso, con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, e dovra pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione che dovra restituirlo controfirmato al Direttore dei Lavori; se il
RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione Appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata ’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori, a seguito di autorizzazione da parte
del RUP, redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve
indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori, differito
di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori €&
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP ed ¢ efficace dalla data della comunicazione
all’appaltatore.
Se la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi
complessivamente, 1’Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del singolo Contratto Applicativo /
Contratto Applicativo semplificato senza indennita. La Stazione Appaltante puo opporsi allo scioglimento
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali, in tal caso il differimento dei
termini contrattuali € pari ad un numero costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I’ammontare dei lavori sospesi e I’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori.

art.11 Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o per particolari necessita;
I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data
di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I’ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano
le disposizioni previste all’art. 10 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.
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art.12 Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

La disciplina dell’ Accordo Quadro ¢ contenuta nello schema allegato sub “G”.
Fanno parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro i seguenti documenti:
a) Capitolato Speciale d’ Appalto e relativi allegati:
a. Elenco immobili di proprieta o in uso
Prezziario regionale dei Lavori Pubblici FVG anno 2019
Prezziario integrativo aziendale
Schema tipo contratto applicativo
Schema tipo contratto applicativo semplificato
f. Protocollo Aziendale sul Rischio Infettivo
b) Offerta economica
c) Piani disicurezza/DUVRI
d) Patto d’Integrita

© o 0T

Costituiscono, inoltre, parte integrante dell’Accordo Quadro, ancorché formalmente non allegati al
medesimo:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per le parti
ancora in vigore;
b) il documento unico di valutazione dei rischi interferenti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008;
c) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81
del 2008 ¢ al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
Sono altresi contrattualmente vincolanti:
> tutte le leggi e le norme in materia di lavori pubblici che, in virtu dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs n.
50/2016, disciplinano il presente appalto ed in particolare:
o il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
o il Regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ai
sensi dell’art. 216 del “Codice dei contratti pubblici” (Disposizioni transitorie e di coordinamento);
o il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
o le Linee Guida ANAC;
o il Decreto Ministeriale n. 49/2018;
> ogni altra disposizione statale e regionale vigente per quanto applicabile;
> le norme tecniche e la disciplina contenuta nel C.S.A. — Parte tecnica
> la documentazione di gara.
Per ogni contratto applicativo dovra essere allegata la seguente documentazione:
a) I’eventuale cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010 n. 207 ancora in vigore per gli effetti dell’art. 216, comma 4 del “Codice dei contratti pubblici”;
b) la polizza di garanzia di cui all’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 “cauzione definitiva”;

art.13 Osservanza del capitolato generale, dei capitolati speciali, di leggi e regolamenti

1. L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e in generale di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, in tutto cid che non sia specificatamente disciplinato dal
presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle
costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
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In caso di discordanza tra gli elaborati tecnici e/o progettuali vale la soluzione pit aderente alle finalita
per le quali il lavoro é stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza
e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell’accordo
quadro di che trattasi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

art.14 Penali

. L’appaltatore, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andra soggetto a penali in caso
di ritardo nell’ultimazione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini di ultimazione lavori dei singoli
Contratti Applicativi / Contratti Applicativi Semplificati, come determinati ai sensi del precedente art. 8.

. In particolare, la misura delle penali € sin d’ora quantificata per ogni giorno di ritardo rispetto il termine

contrattuale di ogni singolo intervento in un importo pari all'l%o (uno per mille) dell'ammontare

contrattuale netto di ogni Contratto Applicativo / Contratto Applicativo semplificato.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del punto precedente non puo superare il 10%

dell’importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo / Contratto Applicativo semplificato. Nel caso

in cui i ritardi fossero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale,
ricorrendo le circostanze di risoluzione del singolo Contratto Applicativo / Contratto Applicativo

semplificato, trovano applicazione le disposizione di cui all’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50 e s.m.i..

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel Verbale di Consegna dei

lavori medesimi o atto equivalente;
. nella ripresa dei lavori fissata dal Direttore dei Lavori seguente di una sospensioneg;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

. La penale di cui al comma 4, lettera b), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di

cui al comma 4, lettera c), ¢ applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati

per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; nei restanti casi la penale si applica ai sensi del
comma 2 del presente articolo.

. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro 1’ Appaltatore non potra mai attribuirne la

causa, in tutto o in parte, ad interferenze con I’attivita istituzionale svolta negli immobili che insistono

nelle aree oggetto d’intervento.

. L’Appaltatore é altresi tenuto al pagamento delle seguenti penali per inadempimento, al verificarsi di:

a. mancata formazione al personale tecnico/aziendale/di servizi, certificata dalla Direzione Lavori,
sull’'uso e manutenzione degli elementi tecnologici, impianti ecc. € 120,00 (euro centoventi/00) per
ogni evento formativo non reso nell’ambito del numero massimo di tre eventi;

b. per ritardi o inadempienze riguardanti interventi di manutenzione riparativa urgenti viene stabilita
una penale di € 120,00 (euro centoventi/00) per ogni inadempienza, ferma restante la responsabilita
dell’appaltatore per le conseguenze che il mancato intervento potra causare;

c. omessa o ritardata consegna oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione dei
lavori ovvero dalla loro parziale ultimazione nel caso di consegna anticipata parziale, di tutta la
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documentazione di rito (certificazioni, omologazioni, manuali d’uso, dichiarazione di conformita,
ecc.) necessaria a rendere 1’opera — 0 sua parte, nel caso di consegna anticipata parziale —
utilizzabile, da applicarsi in misura pari all'l%o (uno per mille) dell'ammontare contrattuale netto di
ogni Contratto Applicativo/Contratto Applicativo semplificato.
9. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi delle circostanze sopra descritte, salvo riesame in sede di conto
finale, previa richiesta dell’appaltatore.

art.15 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti
dal Capitolato Speciale d’ Appalto;

€) le eventuali controversie tra ’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’appaltatore e il proprio personale dipendente;

e) gliscioperi a qualunque titolo organizzati;

f)  le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Lgs. n. 81 del 2008,
fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione Appaltante, se ’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di sospensione
dei lavori o per la disapplicazione delle penali, né per I’eventuale risoluzione del contratto di Accordo
Quadro.

CAPO 2. DISCIPLINA ECONOMICA

art.16 Revisione prezzi

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
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art.17 Anticipazione

. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, I’anticipazione al 20% ¢
prevista sull’importo dei singoli Contratti Applicativi / Contratti Applicativi Semplificati, previa formale
richiesta dell’aggiudicatario.

. L’eventuale erogazione dell’importo verra disposta entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della
prestazione, accertato dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla presentazione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale
applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei
lavori. L’effettivo inizio della prestazione si intende verificato ad avvenuto completo allestimento del
cantiere.

. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori
proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte della Stazione Appaltante, che
avverra mediante trattenute proporzionali all’avanzamento dei lavori sui singoli SAL.

. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1’esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

art.18 Contabilita e pagamenti in acconto e a saldo

. | pagamenti relativi ai singoli Contratti Applicativi / Contratti Applicativi Semplificati, affidati

all’ Appaltatore in attuazione dell’Accordo Quadro, avverranno per singoli stati di avanzamento lavori

(SAL), compilati dalla Direzione Lavori, non appena sara maturato a favore dell' Appaltatore un credito, al

netto del ribasso di gara, delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso I'eventuale recupero degli

acconti gia corrisposti, pari al 25% dell'importo del Contratto Applicativo / Contratto Applicativo

Semplificato. L'esatto importo delle rate d'acconto sara fissato dal singolo Contratto Applicativo /

Contratto Applicativo Semplificato, in base alla complessita e alla durata dell'intervento affidato.

. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett a) del D.M. 49/2018 dell’art.4 del D.Lgs n. 231/2002 si stabiliscono i

seguenti modalita e termini per i pagamenti in acconto:

o il Direttore dei Lavori rilascia gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) entro 15 giorni dalla
maturazione di ogni SAL;

o il Responsabile Unico del Procedimento emette i certificati di pagamento relativi agli acconti dei
corrispettivi di appalto: o contestualmente al rilascio di ogni stato d’avanzamento e comunque non
oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal rilascio degli stessi, previa verifica della regolarita contributiva
dell’esecutore;

e il pagamento degli acconti sul corrispettivo d’appalto: avviene entro 60 giorni dal rilascio di ogni
SAL.

. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

. Sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la trattenuta di un importo percentuale almeno
pari alla percentuale dell’anticipazione erogata, a titolo di graduale recupero della medesima. La
eventuale dilazione/proroga del termine di ultimazione lavori non incide sul periodo inizialmente stabilito
per il recupero dell’anticipazione medesima.

. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

. In deroga alla previsione del comma 1, al termine dei lavori puo essere emessa una rata di acconto per un
importo inferiore a quello previsto allo stesso comma 1. Comunque, I’'importo complessivo delle rate di
acconto liquidabili prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo non potra
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superare il 90% dell’importo contrattuale maggiorato per eventuali intervenute modifiche/varianti
incrementative. L’importo dei lavori residui, pari al 10% dell’importo summenzionato, sara liquidato
nella rata di saldo.

7. Nel caso di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi ovvero nel caso del prezzo piu basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari, I’importo dello stato d’avanzamento sara calcolato definito
(A) I'importo dei lavori contabilizzati, (B) la quota parte di oneri relativi alla sicurezza da corrispondere
contestualmente, (C) I’importo contrattuale al netto della sicurezza e (D) I’onere della sicurezza indicato
nel piano di sicurezza e all’articolo 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, la quota parte degli
oneri per la sicurezza sara: B=A/C x D;

8. Ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti in acconto sono subordinati
all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva
(DURC) in corso di validita. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarita dell’impresa, 1’ente
appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora
spettanti all’impresa.

9. Ai sensi degli artt: 215-238 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore in virtu dell’art. 216, comma 16, del
“Codice” e dell’art.4 del D.Lgs. n. 231/2002 si stabiliscono i seguenti modalita e termini per il pagamento
della rata di saldo:

e La Stazione Appaltante delibera circa I’ammissibilita del certificato di collaudo/regolare esecuzione
entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo/regolare esecuzione;

o il Responsabile Unico del Procedimento, ad avvenuta formale espressione sulla ammissibilita del
certificato del collaudo/regolare esecuzione, e comunque non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla
stessa, rilascia il Certificato di pagamento che non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del Codice Civile;

o il pagamento del saldo sul corrispettivo d’appalto avviene entro 60 giorni decorrente dalla formale
espressione sulla ammissibilita del certificato del collaudo/regolare esecuzione.

10.11 pagamento della rata di saldo ¢ subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva come indicato all’articolo precedente.

11.11 pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata
stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione
del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e 1’assunzione del carattere di definitivita del
medesimo ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e smi. Tale garanzia sara
svincolata dopo due anni dal collaudo.

12.1 pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo
I'emissione del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

13.In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi da corrispondere sono determinati secondo la disciplina
prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e dalla Legge n. 161 del
30 ottobre 2014.

art.19 Cessione dei crediti

1. E fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il contratto di Accordo Quadro
0 parti di esso.

2. L’Accordo Quadro non ¢ fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’appaltatore e, pertanto, & vietata
qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

3. E vietata la cessione dei Contratti Applicativi / Contratto Applicativo semplificato sotto qualsiasi forma,
ogni atto contrario é nullo di diritto.

4. E ammessa la cessione dei crediti, con le modalita e le disposizioni definite dall’ art. 106 comma 13 del
“Codice dei contratti pubblici” e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
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CAPO 3. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

art.20 Modalita contabilizzazione interventi

. Ciascun intervento sara compensato “a misura”.
. L’importo “a misura” ¢ definito con I’applicazione dei prezzi di cui al Prezziario Regionale dei Lavori
Pubblici FVG anno 2019 e al Prezziario Integrativo aziendale, al netto del ribasso di gara, alle quantita
effettivamente eseguite e contabilizzate.
. Sono tra I’altro compresi e compensati nei prezzi al cui al precedente comma 2, i lavori, le prestazioni e
gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate nell’ Accordo Quadro e nei suoi allegati,
nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si
rendano necessari per dare le opere oggetto dell’ Accordo complete a regola d’arte, funzionali per 1’uso a
cui sono destinate. Sono, altresi, compresi e compensati nei prezzi al cui al precedente comma 2 tutti gli
oneri derivanti dall'allontanamento e dal conferimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di rifiuto
comunque provenienti dai cantieri dei lavori affidati a sequito dell’Accordo Quadro.
. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle
attivita degli immobili interessati dall’Accordo Quadro e dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che
saranno stabilite dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attivita,
sono compresi e compensati negli importi di Prezziario.
. Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la sicurezza ove previsto, ovvero dal
Direttore dei Lavori, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC/DUVRI saranno
compensati a misura utilizzando gli importi del Prezziario regionale dei Lavori Pubblici FVG anno 2019
Codice codifica dei magisteri: Tavola 1 - classe e sottoclasse: 99 Impianti ed attrezzature per la tutela
della salute e la protezione dei lavori nel cantiere allegato all’ Accordo Quadro, definiti nel computo degli
oneri per la sicurezza predisposto per ogni Contratto Applicativo e non soggetti a ribasso offerto in fase di
gara.
Per eventuali lavori urgenti e indifferibili di cui all'art. 6 commi 7 e 8, non riconducibili a lavorazioni
contenute nei Prezziari allegati al contratto di Accordo Quadro, le lavorazioni saranno contabilizzate a
constatazione e, pertanto, I’appaltatore sara compensato sulla base dell’effettivo tempo impiegato
nell’esecuzione dei lavori medesimi in base ai costi della manodopera rilevati dal Prezziario Regionale
2019. Tali corrispettivi saranno comunicati all’appaltatore nell’apposito Contratto Applicativo
semplificato.
Qualora i predetti lavori a constatazione siano relativi alle sotto elencate situazioni, i suddetti corrispettivi
saranno maggiorati delle corrispondenti percentuali convenzionali fisse ed invariabili:
a) aumento del10% per i lavori realizzati dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali (orario notturno
feriale);
b) aumento del 10% per i lavori realizzati dalle ore 06.00 alle 22.00 nelle giornate del sabato (orario
diurno prefestivo);
c) aumento del 20% per i lavori realizzati dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi (orario diurno
festivo);
d) aumento del 30% per i lavori realizzati dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dei giorni festivi (orario notturno
festivo).
Salvo quanto sopra specificato per le lavorazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 e quanto previsto dal
presente Capitolato Speciale d'Appalto in materia di apprestamenti ed attrezzature di sicurezza, per tutte
le lavorazioni, compreso quelle notturne e/o festive che dovessero rendersi necessarie durante il corso
dell'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi e/o Contratti Applicativi Semplificati, i lavori si
intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali cosi come risultanti dall’applicazione del
ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e
I'utile per I’ Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri
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oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni
consumo, I’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comunque di ordine generale necessari a dare i
lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

art.21 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.
art.22 Invariabilita dei prezzi

| prezzi di contratto, compresi quelli formulati e concordati successivamente alla sottoscrizione
dell'’Accordo Quadro con appositi Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi, si intendono accettati
dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art.
1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta,
qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’ Accordo Quadro, ivi
comprese eventuali protrazione del termine utile per effetto di quanto previsto all’art. 7.

CAPO 4. CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
art.23 Garanzia provvisoria

. Al sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”,
per la partecipazione alla procedura selettiva per 1’aggiudicazione dell’ Accordo Quadro, ¢ richiesta una
“garanzia provvisoria” da prestarsi sotto forma di cauzione o di fidejussione, con le modalita e alle
condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

. La garanzia, pari al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, sara corredata dell’impegno del
fidejussore a rilasciare, qualora I’offerente risultasse aggiudicatario, per ogni singolo Contratto
Applicativo prima della sottoscrizione dello stesso, la garanzia definitiva del 10% dell’importo di
contratto medesimo. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di Accordo
Quadro dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.
159. Il concretizzarsi dell'evenienze suddette determinera l'incameramento da parte della Stazione
Appaltante della cauzione provvisoria da questi presentata in sede di gara. Ai non aggiudicatari la
garanzia € restituita entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo.

art.24 Garanzia definitiva

La garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ¢ ss.mm.ii. €
stabilita nella misura del 10% dell’importo di ogni Contratto Applicativo affidato, da versarsi alla
Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo. Per i Contratti
Applicativi Semplificati la cauzione definitiva & dovuta nella sola eventualita in cui sia previsto il
pagamento dei lavori in rate d'acconto, mentre nel caso ordinario in cui il pagamento dell'intero importo
del contratto venga liquidato al termine dei lavori, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione, la cauzione definitiva non é dovuta.

La garanzia fidejussoria, nel caso di ribasso di gara superiore al 10%, & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, lI'aumento e di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di svincolo della garanzia
definitiva si rimanda ai dispositivi previsti dall’art. 103 del richiamato Decreto Legislativo n. 50/2016. La
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fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del Codice Civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

art.25 Riduzione delle garanzie

Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
S.m.i. e in particolare:

a) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50% per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO 9000.

b) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al punto a)., anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

c) Nei contratti relativi a lavori, I’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30%,
anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), si sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN I1SO 14001.

d) Nei contratti relativi ai lavori I’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15%,
anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a), b), ¢) per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, 1’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta

dalla riduzione precedente, nell’ ordine tenuto nel presente articolo.

art.26 Obblighi assicurativi a carico dell’ Appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
I’esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo una polizza assicurativa che copra
i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L'importo da
assicurare sara pari al valore dell’Contratto Applicativo di cui all’art. 6.

L’ Appaltatore deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione per un massimale, per singolo sinistro, di € 500.000,00.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del Contratto
Applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione
dell’ultimo Contratto Applicativo / Contratto applicativo semplificato e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori del Contratto Applicativo risultante dal relativo certificato.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’esecutore non comporta 1’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art.103, comma 9 del “Codice dei contratti pubblici” le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto n.31 del 19.01.2018 del
Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

CAPO 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art.27 Norme di sicurezza generali

Gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L’aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’aggiudicatario non puo iniziare o continuare gli interventi qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

art.28 Sicurezza sul luogo di lavoro

L’aggiudicatario ¢ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

L’aggiudicatario ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attivita
previste nelle sedi oggetto degli interventi di Accordo Quadro.

art.29 Piano di sicurezza e piano operativo di sicurezza

L’impresa dovra far riferimento al DUVRI prodotto dalla Stazione Appaltante.

In caso di interventi che prevedano per la loro complessita la presenza contemporanea in cantiere di piu
ditte esecutrici, la Stazione Appaltante provvedera a nominare ai sensi del Decreto Legislativo n.
81/2008, il Coordinatore per la Sicurezza.

Nel caso che questa circostanza si verificasse durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante
provvedera immediatamente, e comunque prima che si verifichi la contemporanea presenza di piu
imprese presenti in cantiere, alla nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il
quale redigera il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e
Coordinamento sara da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e
sostanziale al relativo Contratto Applicativo.

La Direzione Lavori, prima dell’inizio delle prestazioni relative al singolo Contratto Applicativo,
verifichera la congruita dei rispettivi piani forniti dall’appaltatore in relazione alle norme in vigore alle
proprie misure di sicurezza e verifichera la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese
eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L’appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
Direzione Lavori; ¢ altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso
di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

art.30 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Lgs. n. 81/ 2008 e
ss.mm.ii, con particolare riguardo alle circostanze a gli adempimenti descritti al artt. 95 e 96 e
all’allegato XIII dello stesso D.Lgs..
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| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R. 222/2003 e
all’Allegato XV al D.Igs. 81/2008 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori del primo
Contratto Applicativo, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di
cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico dell'impresa
aggiudicataria e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione
dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il DUVRI ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante e sostanziale del singolo Contratto Applicativo / Contratto Applicativo Semplificato. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto Applicativo /
Contratto Applicativo Semplificato cui si riferiscono.

CAPO 6. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

art.31 Subappalto

L’affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del “Codice dei

contratti pubblici” e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

11 subappalto ¢ il contratto con il quale 1’appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del Contratto Applicativo. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto

avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I’impiego di manodopera, quali le forniture

con posa in opera i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle

prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora I’incidenza del costo della

manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Ai sensi dell’art.

1, comma 18, primo periodo, della legge n.55/2019, fino al 31 dicembre 2020, I’eventuale subappalto

non puo superare la quota del 40% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto applicativo.

Qualora in tempo antecedente alla pubblicazione del bando di gara intervenissero modifiche legislative

all’anzidetta previsione percentuale, il presente articolo si intendera conseguentemente aggiornato senza

ulteriori formalita.

L’affidatario dell’AQ pu0 affidare in subappalto le opere o i lavori, servizi o le forniture compresi nel

contratto applicativo, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) Il’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I’affidamento dell’Accordo
Quadro;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del “Codice”.

Per le opere di cui all’art. 89, comma 11 del “Codice dei contratti pubblici” (lavori o componenti di

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali) e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma (valore delle opere superiore al 10 per

cento dell’importo totale dei lavori) ’eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento

dell’importo delle opere stesse, riferite a ciascun contratto applicativo e non puo0 essere, senza

ragioni obiettive, suddiviso. Quest’ultimo limite non & computato ai fini del raggiungimento del limite di

cui all’art. 105 comma 2 del “Codice dei contratti pubblici”.

Qualora in tempo antecedente all’avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori intervenissero
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modifiche legislative all’anzidetta previsione percentuale, il presente articolo si intendera
conseguentemente aggiornato senza ulteriori formalita.

L’appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, utilizzando
preferibilmente i modelli messi a disposizione ed allegati parte integrante del presente C.S.A.
(Allegato sub “G”) per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 1’esecuzione del
Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto, 1’oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora I’oggetto del subappalto subisca variazioni e I’importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del “Codice dei contratti
pubblici”.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per ottenere I’autorizzazione al subappalto, I’affidatario del’AQ deve presentare istanza scritta
alla Stazione Appaltante utilizzando preferibilmente i modelli messi a disposizione ed allegati parti
integranti del presente C.S.A (Allegato sub “H”).

L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 1’appaltatore trasmette altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal “Codice” in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 1’assenza di motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”. 1l contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente ’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi. E” altresi tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni. E’ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

L’appaltatore ¢, inoltre, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.

In fase di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto/cottimo, al fine di provvedere alla
verifica del rispetto del limite percentuale su esposto, 1’appaltatore dovra compilare la avendo
cura di esplicitare le lavorazioni oggetto di subappalto, il costo della sicurezza, nonché fornire tutta la
documentazione necessaria per consentire I’apprezzamento del rispetto del suddetto limite del 20%. In
particolare, se I’appaltatore intende subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente
corrispondenti a prezzi unitari offerti in sede di gara, e in particolare a lavorazioni costituenti quota parte
di prezzi unitari, dovra produrre idonea analisi dei medesimi prezzi unitari, da cui si possa evincere
chiaramente i costi elementari delle lavorazioni che intende subappaltare, unitamente alla loro
valorizzazione economica. Nel caso in cui il progetto di contratto contenga le analisi dei prezzi unitari
delle lavorazioni interessate, 1’appaltatore dovra necessariamente utilizzare la loro struttura e
organizzazione per produrre le proprie analisi. L’appaltatore che intende affidare lavorazioni mediante
cottimo, deve utilizzare le suddette analisi dei prezzi unitari per individuare la quota parte di materiali e
mezzi d’opera che intende fornire al cottimista.

In fase esecutiva, tenuto conto dell’obbligo di verifica posto in capo al direttore dei lavori dall’art. 7 del
D.M. n. 49/2018 in merito all’effettivo svolgimento da parte dei subappaltatori e subcontraenti delle
prestazioni ad essi demandate nel rispetto della normativa vigente e del contratto da essi stipulato con
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I’appaltatore, si precisa che nel caso in cui le informazioni contenute in fossero ritenute dal
direttore dei lavori o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - per quanto di rispettiva
competenza - insufficienti per 1’espletamento alle verifiche suddette, comprensive del controllo sul
ribasso effettivamente applicato al subappaltatore, sara richiesta all’appaltatore medesimo la
documentazione integrativa e necessaria.

Qualora si accertasse il superamento del limite del ribasso di legge praticato alle prestazioni
subappaltate, si procedera alla riformulazione del corrispettivo in senso aderente al limite, trovando
applicazione il meccanismo di integrazione della volonta tra le parti previsto dal combinato disposto
degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile.

L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al subappalto entro trenta giorni
dalla data di richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L appaltatore ¢ tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il cartello di cantiere deve esporre i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici/cottimisti.

art.32 Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il Contratto Applicativo in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

art.33 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, del
prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori, ad eccezione dei seguenti casi previsti dall’art. 105
comma 13 del “Codice dei contratti pubblici”:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento diretto & comunque subordinato alla verifica della regolarita contributiva e retributiva dei
dipendenti del subappaltatore/cottimista.

Ai sensi dell’art. 105 comma 10 del “Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento
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delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 ¢ 6 del “Codice”.
L’Appaltatore - al fine di consentire I’emissione di ogni stato d’avanzamento lavori (SAL) - € tenuto
a trasmettere alla Direzione Lavori, per ciascuna lavorazione affidata in subappalto/cottimo, una
dichiarazione in merito alla parte dei lavori resi da ciascun subappaltatore/cottimista e contabilizzati nel
SAL medesimo, compilando, per ciascuno di essi, 1’apposito modello nel quale deve essere
indicato I’'importo dei lavori eseguiti, suddiviso per categoria, con riferimento agli importi del contratto
applicativo e nel rispetto del contratto di subappalto autorizzato.

Il modello dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore (o suo delegato) e
del Subappaltatore/Cottimista. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da
parte della Direzione dei Lavori.

Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore/cottimista da parte della Stazione Appaltante la
trasmissione del modello costituisce a tutti gli effetti proposta motivata di pagamento formulata
dall’ Appaltatore nei confronti del subappaltatore/cottimista.

Nel caso di pagamento da parte dell’Appaltatore del subappaltatore/cottimista, poiché ai sensi del
comma 13, lett b) dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, compete alla Stazione Appaltante il pagamento
diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell’ Appaltatore, quest’ultimo deve trasmettere, a
comprova dell’avvenuto pagamento, le fatture quietanzate del subappaltatore. In particolare,
I’ Appaltatore al momento della maturazione di un SAL, entro i 10 giorni lavorativi successivi, deve
trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore relative alle lavorazioni contabilizzate nel SAL
precedente, il cui importo é stato indicato nel modello relativo a tale SAL precedente.

Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanzate nel rispetto del termine suindicato, e in assenza
di circostanziate oggettive motivazioni, il SAL non ¢ adottabile.

Qualora I’appaltatore, in relazione a quanto previsto sub lett ¢) dell’art. 7 del D.M. 49/2018, motivi il
mancato pagamento con la contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista,
e sempre che quanto contestato dall’appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, la Stazione
Appaltante sospende i pagamenti in favore dell’appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

Qualora I’appaltatore risultasse immotivatamente inadempiente rispetto al pagamento del subappaltatore
la Stazione Appaltante provvede a trattenere dall’importo del certificato di pagamento la quota dovuta al
subappaltatore per le lavorazioni rese da quest’ultimo e contabilizzate nel SAL precedente ai sensi
dell’art. 105, comma 13, lett b), del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. ¢ provvede al pagamento diretto del
subappaltatore.

Il mancato pagamento dei subappaltatori, se non adeguatamente giustificato da peculiari circostanze
oggettive, configura da parte dell’appaltatore una grave mancanza professionale che puo compromettere
la buona riuscita dei lavori e, come tale, pud comportare 1’adozione di misure di tutela da parte della
Stazione Appaltante.

Ai fini della emissione del certificato di collaudo/ regolare esecuzione 1’ Appaltatore € tenuto a compilare
il modello relativo a ciascuna lavorazione affidata in subappalto/cottimo per la quale, a norma
del contratto di subappalto autorizzato, residui nei confronti del subappaltatore/cottimista un credito a
saldo certo, liquido ed esigibile.

Il modello dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore (o suo delegato) e
del Subappaltatore/cottimista. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da
parte della Direzione Lavori.

Nel caso di pagamento del subappaltatore/cottimista da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo dovra
trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore/cottimista entro 30 giorni dalla data di emissione del
mandato di pagamento della rata di saldo all’ Appaltatore.

Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanzate nel rispetto del termine suindicato, e in assenza
di circostanziate oggettive motivazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lett b), del D. Lgs n. 50/2016
ss.mm.ii. la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla segnalazione all’ANAC.

CAPO 7. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
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10.

11.

12.

art.34 Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilita

Il registro di contabilita & firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere
tenuta a shorsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati
si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'appaltatore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano (causa petendi). In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute (petitum). Quanto al primo
dei due elementi (causa petendi), sara indispensabile che 1’appaltatore esponga i fatti a fondamento delle
sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano. Una domanda priva di questi elementi sara
considerata generica, inefficace e percido tale da non impedirne la decadenza. Circa il petitum,
I’appaltatore avra I’onere di indicare le spese sostenute, con la quantificazione non soltanto dell’intero
importo, ma anche delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena
di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.).

Fermo restando quanto specificato ai commi precedenti, ulteriori domande o istanze, formulate
dall’appaltatore nell’ambito dell’appalto in oggetto, in qualsiasi forma esteriorizzate, dovranno
comungue essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si
fondano. Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresi, essere supportate, qualora considerate
dall’appaltatore quali produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa
guantificazione (quali fatture, computi metrici estimativi ecc.).

Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualsiasi veste giuridica formulata, se priva degli elementi dianzi citati,
non sara oggetto di alcun esame e sara considerata “tamquam non esset” (“come non presentata”).

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni
o0 incrementi rispetto all'importo iscritto.
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art.35 Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205 del “Codice dei contratti pubblici” qualora, in seguito all’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 2 a 6 del summenzionato articolo.

2. 1l procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente 1’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del “Codice” (verifica preventiva
della progettazione). Prima dell’approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia I’'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva 1’accordo bonario per la risoluzione delle riserve

iscritte.

3. Il Direttore dei Lavori da immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. 1l Responsabile Unico del Procedimento valuta I’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.,

acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula
la proposta di accordo bonario.

6. 1l Responsabile Unico del Procedimento, verifica le riserve in contradditorio con il soggetto che le ha
formulate, effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con ’acquisizione di eventuali pareri, € formula, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della Stazione Appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta e accettata dalle parti,
entro 45 giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiterazione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo la
controversia derivante ¢ devoluta all’autoritd giudiziaria competente presso il Foro di Udine.

art.36 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini 1’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante;

d) l'appaltatore e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la Stazione Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contratto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento
al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro
unico, dovra essere presente in cantiere la documentazione comprovante I’avvenuta assunzione.

art.37 Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

. La Direzione Lavori segnalera tempestivamente all’appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; 1’appaltatore provvedera a
perfezionarle a sue spese.

. Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra
la facolta di provvedervi direttamente in danno dell' Appaltatore.

. Sono comungque applicabili gli artt. 18 e 19 del capitolato generale d’appalto (Decreto 19 aprile 2000 n.
145).

art.38 Danni alle opere

. In caso di danni alle opere, ’appaltatore dovra provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o
rallentare I’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, I’appaltatore sara tenuto a farne denuncia alla
Direzione Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procedera alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

art.39 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. L’Azienda potra risolvere il contratto di Accordo Quadro, nei casi in cui si verifichino le circostanze
previste dall’art. 108 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, fatto salvo quanto previsto ai
commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, mediante semplice lettera trasmessa tramite posta elettronica certificata
(PEC), con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti. La risoluzione
dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione.

. Ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto
durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 1’applicazione
di una o piu misure di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016.

. I contratto di Accordo Quadro ¢ risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per
I’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

. Ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo da parte dell’appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione
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particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente,
il cui importo puo essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I’appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante,
su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il Contratto Applicativo.

. Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3
dell’art. 108 sopra richiamato, 1’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d’urgenza, non puo essere inferiore a 10 giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contradditorio con I’appaltatore, qualora
I’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contatto Applicativo, fermo restando il
pagamento delle penali.

. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. Si applica I’art.108 commi 5,6,7,8 € 9 del D.Lgs. n.50/2016.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

art.40 Ultimazione dei singoli lavori e presa in consegna anticipata

. Al termine dei singoli opere o lavori affidati, ordinati con le modalita di cui all’ art. 6 del presente
Capitolato Speciale d’ Appalto, il Direttore dei Lavori accerta I’'ultimazione dei lavori comprovandola con
le modalita previste dal presente C.S.A..

. Qualora la Stazione Appaltante abbia la necessita di occupare o utilizzare I’opera o il lavoro realizzato,

ovvero parte del lavoro realizzato o parte dell’opera, prima dell'emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione / Certificato di Collaudo, procedera alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a. sia stato eseguito il collaudo statico, qualora necessario;

b. sia stato richiesto da parte della Stazione Appaltante il certificato di agibilita, qualora necessario;

c. siano stati forniti alla Direzione Lavori da parte della ditta esecutrice le dichiarazioni di conformita e
le certificazione degli impianti eseguiti;

d. siano state eseguite con esito positivo da parte della Direzione Lavori tutte le prove e le verifiche
funzionali sugli impianti realizzati, previste dalla normativa vigente e comprovate da appositi verbali
comprovanti la garanzia della fruibilita degli spazi in totale sicurezza;

e. sia stato redatto apposito stato di consistenza, da allegare al verbale di presa in consegna provvisoria;

In ogni caso la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le

questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenti responsabilita a carico

dell'appaltatore.

. All’'ultimazione di ciascun Contratto Applicativo / Contratto Applicativo Semplificato, entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del Certificato di Ultimazione lavori, la

ditta esecutrice dovra comunque completare la consegna di tutta la documentazione di rito (dichiarazioni

di conformita, certificazioni e omologazioni dei materiali utilizzati, dichiarazioni di corretta posa, as built,

manuali d'uso e di manutenzione, ecc.). Tutta la predetta documentazione dovra essere predisposta in due

copie cartacce sottoscritte dal Direttore Tecnico e su supporto digitale, secondo le indicazioni della

Stazioni Appaltante. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata dara luogo

all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 comma 2.
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art.41 Ultimazione dei lavori e termini per ’accertamento della regolare esecuzione

. Al termine di tutti i lavori, accertati con I'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori da parte della
Direzione Lavori, completate positivamente tutte le prove di collaudo e verificata la completezza della
documentazione finale consegnata, nonche il pieno rispetto delle previsioni contrattuali, dovra essere
rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori medesimo. Qualora si tratti di Certificato di
Collaudo il termine per I’emissione ¢ di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del Certificato di
Ultimazione Lavori.

. Durante 1’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori pud effettuare operazioni di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto
negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel Contratto Applicativo.

. L'appaltatore é tenuto a far eseguire tutte le prove e i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione
dei lavori previsti su richiesta della Direzione Lavori. Tutte gli oneri per il prelievo, il confezionamento, il
trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove, nonché i costi per le prove stesse saranno a carico
dell'appaltatore e si intendono compresi e compensati all'interno degli interventi commissionati. Spetta
all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni,
prelievi e quant’altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di farli ripetere finché tale
rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e
della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell’appaltatore o comunque con modalita tali da garantirne
I’autenticita.

. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con la
Direzione Lavori. Sara cura dell’Impresa verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti
disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, I’ Appaltatore, a sua cura e spese, dovra altresi
sottoporre alla Direzione Lavori idonea documentazione da cui dovra risultare le quantita e il tipo di
apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalita di esecuzione delle prove
stesse.

. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di
esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo di ogni intervento ed
eventualmente richieste dalla stazione appaltante, cosi come quelle previste dalle leggi vigenti, saranno a
cura e spese dell’ Appaltatore e s’intendono compresi € compensati dai prezzi contrattuali.

CAPO 9. NORME FINALI

art.42 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel contratto di Accordo Quadro, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica

dei lavoratori e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli

obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto allegato al singolo Contratto Applicativo e degli ordini impartiti per
guanto di competenza, dalla Direzione Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che
le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli ordini di lavoro e a
perfetta regola d’arte, richiedendo alla Direzione Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o modifiche non ordinate per iscritto
ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

31



b)

d)
e)

9)

h)

)

K)

)

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini
di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi negli interventi da svolgere;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 1'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I’'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza,;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto e il loro conferimento a discarica autorizzata, i cui costi si intendono tutti
compensati dai prezzi contrattuali;

la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle
strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in particolare,
nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico-sanitari,
pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti
delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;

la perfetta pulizia degli impianti meccanici, l'igienizzazione e la sanificazione dei canali dell'aria e
delle bocchette eseguita da ditta specializzata, dei cunicoli, dei cavidotti e delle reti di fognatura
interne ed esterne ai fabbricati, provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro
materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori;

tutte le opere provvisionali di cantiere e la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e
dall’entita delle opere appaltate e I’esecuzione di tutte le opere a tal scopo occorrenti, comprese quelle
di delimitazione, contenimento delle polveri, messa in sicurezza delle zone e dei locali attigui ed in
generale di protezione, nonché tutte le spese inerenti al suo impianto, quali spese di danni, e simili; la
formazione di strutture provvisorie di delimitazione dell’area di cantiere atte ad impedire 1’accesso a
terzi;

la realizzazione e posa in opera di segnaletica di orientamento all'utenza, per modifiche di
percorsi/destinazioni correlate alla presenza del cantiere;

le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che
in discesa, il collocamento sito ad a pi¢ d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;

m) l'adozione di ogni cautela per non danneggiare le strutture e gli arredi presenti e per consentire

n)

0)

I’esercizio delle zone non direttamente interessate dai lavori oggetto del singolo Contratto Applicativo
/ Contratto Applicativo semplificato;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato della disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione
notturna del cantiere;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma,;
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P)

q)

B

u)

v)

la manutenzione di quanto eseguito nell'ambito dei lavori affidati fino all'emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione / Certificato di Collaudo, compreso [I'obbligo di ripristino in caso di
danneggiamenti fortuiti anche di aree o impianti, di cui I'Azienda abbia ritenuto di procedere con la
ripresa in consegna anticipata;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili
o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed
agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data e 1’ora delle
riprese.

L’organizzazione di un incontro per la formazione del personale tecnico/aziendale/di servizi,
certificata dalla Direzione Lavori, sull’'uso e manutenzione degli elementi tecnologici, impianti, ecc.
installati;

I’effettuazione dei campionamenti da parte di laboratorio autorizzato, 1’esecuzione delle prove
necessarie alla caratterizzazione dei materiali provenienti dagli scavi, fresature e dei materiali di risulta
da demolizioni in genere provenienti dal cantiere, per il quali sia previsto il trasporto a discarica
ovvero il riutilizzo nell’ambito del cantiere;

le procedure (ed i relativi oneri) amministrative ed autorizzative necessarie per legge (D.Lgs. 152/2006
e succ. m.i.) al fine dell’individuazione dei materiali provenienti dagli scavi come sottoprodotti;

la raccolta, separazione e gestione differenziata dei rifiuti in genere provenienti dal cantiere
(demolizioni, scavi, rimozioni, ecc.) ovvero necessari per la realizzazione dei magisteri (contenitori,
bidoni di combustibili, lubrificanti, cartucce di prodotti adesivi e/o siliconici, imballaggi, ecc.);

w) la realizzazione di zone di contenimento protette da dilavamento/riempimento da parte di agenti

X)

y)

atmosferici per la conservazione di prodotti in genere (oli, lubrificanti, solventi, ecc.) per la
conservazione e lo stoccaggio in cantiere in modo da evitare sversamenti accidentali e non controllati;
la realizzazione di aree compartimentate verso terra (p.es. piazzole delimitate da arginelli ed
impermeabilizzate con teli di polietilene saldati o analoghi presidi) per I’eventuale lavaggio in cantiere
di autobetoniere, pompe, canale. Cio al fine di evitare possibili sversamenti sul suolo o su corpi idrici
superficiali. Quanto raccolto e separato dovra essere gestito come rifiuto e smaltito a norma di Legge.
la gestione delle pratiche amministrative ed autorizzative, la predisposizione dei progetti e documenti
atti alla presentazione delle istanze per eventuali interventi di bonifica ambientale conseguenti al
ritrovamento di elementi (intonaci, pavimenti, tubazioni, canne fumarie, guarnizioni) in fibrocemento
contenente amianto ovvero conseguenti agli interventi di rimozione e bonifica di cisterne di gasolio,
olio combustibile pesante e/0 combustibili in genere interrate, o comunque correlati all’esito delle
analisi ambientali necessarie alla caratterizzazione dei terreni oggetto di scavo.

I’immediata segnalazione al DL e CSE di qualsiasi evento anomalo accaduto in cantiere quale
infortuni a personale operante (e mancati infortuni), sversamenti accidentali sul suolo, sottosuolo e/o
su corsi idrici superficiali, ritrovamenti di materiali provenienti da abbandono di rifiuti in genere;

aa)gli oneri relativi allo scavo ed all’esecuzione dei magisteri in presenza di falda attiva nonché gli oneri

per 'aggottamento degli scavi (well point, ecc.) e lo smaltimento delle acque di aggottamenti;

bb) la messa in sicurezza degli scavi con presidi di sicurezza quali banchinamenti, casserature, armature,

palancole, ecc.;

cc)le prestazioni di tutto I'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei corsi d’acqua, dei

collettori fognari, tombini privati e pubblici, compresi i canali naturali ed artificiali ad uso irrigazione
o di forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia
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elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovra essere assicurata la continuita di esercizio, per l'assistenza nel
corso dei lavori di protezione dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte;

art.43 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore ¢ obbligato a:

a) svolgere opere su diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della Direzione Lavori, fino a 3
contemporaneamente, in distinte ubicazioni dell’ASU FC. La squadra di operai impiegata in ogni
cantiere dovra essere composta, di norma, da un minimo di quattro unita. Pertanto la ditta dovra
disporre di personale in numero adeguato a garantire la presenza di pit squadre su piu cantieri
contemporaneamente nel senso anzidetto.

b) intervenire con il proprio Direttore Tecnico alle misurazioni delle opere eseguite; nel caso in cui il
Direttore Tecnico medesimo, pur convocato, non fosse presente alle predette misurazioni, la Direzione
Lavori procedera comunque alla presenza di due testimoni, al fine di consentire I'emissione delle rate
d'acconto secondo i termini contrattuali stabiliti;

c) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla
Direzione Lavori, subito dopo la firma di questi;

d) consegnare alla Direzione Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’ Appalto e ordinate dalla Direzione Lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

e) consegnare alla Direzione Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati a constatazione;

f) un recapito telefonico attivo h 24 (con esclusione di segreteria telefonica o altri sistemi automatizzati)
per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione cui rivolgersi per
situazioni di emergenza che avessero a verificarsi in assenza di attivita lavorativa di cantiere.

art.44 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto (Decreto Ministero lavori pubblici 19 aprile 2000 n.
145), i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato dagli oneri di trasporto e di conferimento al
recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

4. E fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai punti 1 e 2.

art.45 Utilizzo di materiali recuperate o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

art.46 Difesa ambientale

1. L’appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare [I’integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

2. In particolare, nell’esecuzione delle opere |'Appaltatore deve provvedere a:

- evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
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- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate.
art.47 Custodia del cantiere

. E” a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di ferie,
festivita, sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
Appaltante.

art.48 Disciplina, buon ordine del cantiere e funzioni del Direttore Tecnico

. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere

solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei
lavori.

. La Stazione Appaltante potra pretendere che 1’appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che

risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla Stazione

Appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

. L’appaltatore assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri attraverso la

nomina formale di un Direttore Tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Accordo Quadro in

rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire. Il Direttore Tecnico dell'appaltatore dovra essere
delegato a ricevere e controfirmare i contratti applicativi Semplificati, gli Ordini di Servizio della

Direzione Lavori e/o del RUP in riferimento ai lavori in corso di esecuzione, nonche a ricevere tutte le

indicazioni che durante le visite in cantiere la Direzione Lavori intendesse impartire.

. Al Direttore Tecnico nominato dall’appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le

seguenti responsabilita:

a. coordinare tutte le attivita volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;

b. rapportarsi con la Direzione Lavori per concordare le azioni inerenti lo svolgimento dei lavori affidati
con il presente Accordo Quadro;

c. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, in caso di
motivata assenza, indicare il proprio sostituto, idoneo e qualificato a ricevere le indicazioni della
Direzione Lavori;

e. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di
sicurezza;

f. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti
in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

g. vietare I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

. I RUP, attraverso la Direzione Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del

personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi

responsabile dei danni discendenti dalla scelta del predetto Direttore, ivi compresi quelli causati

dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell’impiego dei materiali.

. L’accesso ai luoghi di intervento in corso di esecuzione ¢ riservato agli addetti ai lavori ed al personale

tecnico della Stazione Appaltante addetto alla direzione e sorveglianza. L’ Appaltatore si rendera garante

di vietare I’accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva

autorizzazione scritta da parte del Responsabile del procedimento. Il divieto di accesso a persone non

autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi
considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).
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ALLEGATO “1”:

Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili

Al | LAVORI A MISURA IMPORTI
0G1 0G1 Opere edili € 156.717,95
OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale € 39.179,49
0Ss7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica € 78.358,97
Al 0S8 Opere di impermeabilizzazione €97.948,72
0G3 0G3 Strade e relative opere complementari € 1.146.000,00
0S24 0S24 | Verde e arredo urbano € 146.923,08
IMPORTO LAVORI A MISURA € 1.910.000,00
A2 | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 40.000,00

TOTALE IN APPALTO (Al + A2)

€ 1.950.000,00
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ALLEGATO “2”: Schema cartello di cantiere

AN

minimo 1,00 _

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LAVORI DI

CUP: 00000000000
COMMITTENTE:

UFFICIO COMPETENTE:

ATTI AUTORIZZATIVI

Approvazione progetto esecutivo:
PROGETTAZIONE:

DIRETTORE DEI LAVORI:

DIRETTORE OPERATIVO DELLE STRUTTURE:
DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI:

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE:
COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
IMPORTO DI PROGETTO:

IMPORTO A BASE DI GARA:

ONERI PER LA SICUREZZA:

IMPORTO DEL CONTRATTO:
DIRETTORE DI CANTIERE :

DATA IN1ZIO LAVORI _
DATA CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI
UBICAZIONE DELLINTERVENTO:
NOTIFICA PRELIMINARE:
FINANZIAMENTO:

CIG: 0000000000000

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
Via Pozzuolo n. 330 33100 UDINE

Dipartimento Tecnico — SOC Servizi Tecnici ASU FC
p.le S. Maria della Misericordia 15 Udine

Euro

Euro

Euro

Euro

PROROGA DEL FINE LAVORI

PROROGA DEL FINE LAVORI

Subappaltatori:

per i lavori di: importo lavori subappalti:

IMPRESA ESECUTRICE:

Via n. CAP

Tel. P.IVA

ISCRIZIONE C.CIAA.
WWW.

Attestazione SOA n. , categorie
PEC:
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Prezzi applicati al subappaltatore/cottimista

.
.

ALLEGATO “3”
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ELENCO EDIFICI IN PROPRIETA’ O IN UTILIZZO DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

UBICAZIONE DESTINAZIONE - USO PREVALENTE TITOLO
(P - proprieta
L — locazione
C — concessione/comodato)
Udine Via Manzoni 1,3,5 Uffici Dipartimento di Prevenzione/Medicina legale, ecc. P
Udine Via S. Valentino 20 Sede Distretto Sanitario P
Udine Via Gervasutta 48 Istituto Medicina Fisica e Riabilitazione (IMFR) P
Udine Via del Pozzo 46 Uffici Dipartimento di Prevenzione P
Udine Via Lumignacco 335 Canile contumaciale e uffici P
Udine Via Pozzuolo 330 Sede legale ASUI-UD (uffici amministrativi, sedi di servizi P
sanitari e CSM Udine Sud)
Udine Via Vol. Liberta 34 Alloggi afferenti al D.S.M.
Udine Via Commessatti 5 C.S.M. Udine nord
Udine Via Chiusaforte 2 Sede Dipartimento Prevenzione
Udine P.le S. M. Misericordia 11 Servizio Formazione ASUI
Udine P.le S. M. Misericordia 15 Presidio Ospedaliero
Udine Via Colugna, 50 Uffici amministrativi
Udine Via Colugna, 48 Asilo aziendale

Martignacco

Via Villa Italia,17

Abitazione + pertinenza

Martignacco

Via Villa Italia,17

capannone

Pagnacco Piazza Liberta 11 Alloggi afferenti al D.S.M. + garage
Udine Via Cosattini 42 Alloggi afferenti al D.S.M.
Udine Via R. di Giusto 80 Alloggio afferenti al D.S.M.
Udine Via Marangoni 105 Alloggi afferenti al D.S.M.
Udine v.le Ungheria, 20-22 Sede corsi universitari

Tavagnacco Via Udine 85/1 CSRE
Tavagnacco p.zza Liberta,23 (Feletto) Servizi distrettuali -C.A.P.
Pozzuolo d.F. Fr. Zuliano — via Nuova Servizi distrettuali
Cividale d.F. p.le Ospedale Presidio Ospedaliero
Cividale d.F. Via Carraria,27 Sede Distretto Sanitario - CSM
Cividale d.F. Via Trieste,26 Magazzini e archivi
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Manzano

Via Drusin,25

Servizi distrettuali — appartamenti afferenti al DSM

Pulfero

Via Capoluogo

Ambulatorio

S.Pietro al Natisone Via del Klancic, 4 Amb.distrettuali e post. 118 L
Povoletto Via Dante,9 Servizi distrettuali

Reana d. Rojale Fr. Ribis Immobili locati al Centro Solidarieta
Reana d. Rojale Fr. Ribis Locali non occupati P
Tarcento p.zza Mercato,13 C.S.M. P
Tarcento Via Cojaniz, 2 Sede Distretto Sanitario P
Tarcento Via Cojaniz, 8 amb. Fisioterapia L
Tarcento p.zza Mercato,13 Centro diurno CSM L
Tarcento Via Madonna Alloggi afferenti al DSM L
Tarcento ViaJulia, 11 e 13 EMT — distretto Tarcento L
Tarcento Via Marinelli, 25-27 CSM L
Tricesimo Via dei Carpini,3 Servizi distrettuali P
Fagagna Via Stalletti,12 Abitazione e garage P
Cividale Via Carraria N. 97 CSRE - COM. RESIDENZIALE L
Manzano Via C. Percoto 92 CSRE L
Pasian di Prato Via Naroncis, 70 CSRE c
Pasian di Prato Via L. D’Antoni — Fraz. Colloredo CSRE L
Tavagnacco Via dell' Asilo, 2 CSRE C
L

Tricesimo

Via S.Vito e Modesto

COM. RESIDENZIALE




Udine Via Piutti, 158 CSRE

Udine Via Laipacco , 253 CSRE

Udine Via Palestro, 10-12 CSRE - COM. RESIDENZIALE

Udine V. Piemonte Paderno CSRE

Udine Via Padova 10 COM. RESIDENZIALE

Udine Via Gervasutta 68/70 CSRE - COM. RESIDENZIALE

Udine Via Colugna, 97/5 CSRE

Udine Via Massaua, 3 CSRE

Udine Via della Faula Dopo di Noi
Tarcento Via Udine Collalto, 80 CSRE

San Daniele del Friuli

Via Trento e Trieste, 8-10-12-14

Presidio Ospedaliero

San Daniele del Friuli

Via Trento e Trieste, 6

Centro Salute Mentale

San Daniele del Friuli

Via Trento e Trieste, 2,4

Ex INPS e garage

San Daniele del Friuli

Via G. Carducci, 6

Officine, Dialisie C.T.

San Daniele del Friuli

Via Dalmazia, 25

Abitazione (ex afferente DSM)

San Daniele del Friuli

Via Udine, 2

Ex Scuola infermieri (in comodato al Comune)

San Daniele del Friuli

Via Trento-Trieste, 33

Uffici amministrativi

San Daniele del Friuli

Via Carducci, 5

Fisiatria ambulatori

San Daniele del Friuli

Via Dalmazia, 33

Casa di Riposo - RSA

Ragogna Via Tagliamento Appartamento D.S.M.
Codroipo Via Duodo, 82-84 Sede Distretto Sanitario (e Palazzina in comodato ad Ente Moro)
Mortegliano Via 25 Aprile, 5 Centro Territoriale distrettuale

Gemona del Friuli

Via Battiferro, 1

Presidio Ospedaliero per la Salute

©U| U| U| U| U| ©U| Ul Ul Ol Ol U O O OO O r| oo o o

Gemona del Friuli

P.zza Rodolone, 2

Deposito/magazzino Presidio Ospedaliero per la salute




Gemona del Friuli

Via S. Lucia, 13

Centro Salute Mentale

Gemona del Friuli

P.zzetta V. Baldissera, 2

Sede Dipartimento Prevenzione

Tolmezzo Via GioBatta Morgagni, 18 Presidio Ospedaliero S. Antonio
Tolmezzo Via Giovanni XXIII, 1 Uffici Amministrativi
Tolmezzo Via Giovanni XXIII, 3 SERT

Tolmezzo Via Giovanni XXIII, snc Area urbana
Tolmezzo Via Carnia Libera 1944, 29 Uffici distrettuali-garage
Tolmezzo Via Carnia Libera 1944, snc Area urbana
Tolmezzo Via Bonanni, 2-4-6 Centro Salute Mentale
Tolmezzo Via GioBatta Morgagni, snc Area Parcheggio-ex Casa Zamoli
Tolmezzo Via GioBatta Morgagni, snc Casa alloggio parentale (comodato Casa Mia)
Ampezzo P.le ai Caduti, 17 Punto Salute

Arta Terme Via Fontana, 17 Ex Centro Salute Mentale
Ovaro Via ex Ferrovia,1 Punto Salute

Tarvisio Via Veneto snc Punto Salute

Latisana Via Sabbionera, 45 Ospedale

Lignano Sabbiadoro

Lungoparco S. Giovanni Bosco, 19

Pronto Soccorso

Palmanova Via Molin, 21 Sert-Dipartimento Prevenzione
Palmanova Borgo Aquileia Uffici welfare
Palmanova Via dei Boschi, 17 CSM appartamenti
Palmanova Via Natisone, 11 Ospedale
Cervignano del Friuli Via Trieste, 75 Distretto

San Giorgio di Via Palmanova Distretto

Nogaro
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I cmessa

Prezzario regionale

| Lavori Pubblici | Edizione | 2019

La predisposizione di un prezzario regionale dei lavori pubblici & stata avviata in
attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina
organica dei lavori pubblici”, la quale attribuisce alla Regione funzioni di promozione
nella realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale mediante una
serie d'attivita di supporto, quali la consulenza finalizzata all'approfondimento e
all'uniformita degli indirizzi interpretativi, nonché l'organizzazione di un prezzario.

Ledizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale
n. 2049 dd. 15.10.2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della
prima versione, edita nell'anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011,
limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”.

Cli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell'applicazione di indici di
rivalutazione dei prezzi, differenziati per categorie o articoli.

Dall'analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate € maturata,
nell'lambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la
nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico a tal fine costituito, la
quale ha trovato una prima attuazione con l'edizione 2013 del prezzario.
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Il percorso metodologico individuato e avviato puo cosi sintetizzarsi:

B creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica;

m individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle
stesse in categorie omogenee;

m individuazione di una serie di prezzi-campione;

B monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato;

B rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di
prezzo dei magisteri e delle opere compiute;

B progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative
descrizioni tecniche.

Valutata positivamente l'attivita svolta dal tavolo tecnico allargato, la Giunta
regionale, con generalita n. 819/2015, ha confermato il tavolo tecnico allargato per
I'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, integrato dagli ulteriori
soggetti che hanno manifestato la volonta di farvi parte, nella seguente composizione:

B Unioncamere — Unione delle Camere di commercio, industria,
artigianato,agricoltura del Friuli Venezia Giulia;

ANCE FVG - Associazione dei costruttori edili del Friuli Venezia Giulia;

UPI — Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;

ANCI - Associazione nazionale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia;
Federazioni regionali degli Ordini e Collegi professionali del Friuli Venezia Giulia;
Confartigianato del Friuli Venezia Giulia;

CONFAPI - Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia.

Il tavolo tecnico ha proseguito quindi l'attivita di verifica e aggiornamento del
prezzario regionale. | prezzi-campione rilevati, per le componenti pit rappresentative,
sono acquisiti sul mercato regionale, coinvolgendo direttamente produttori e fornitori
della regione, desumendone le variazioni intervenute nel periodo di riferimento.

| prezzi dei lavori e delle opere compiute nella presente edizione, come peraltro
gia per le edizioni 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono dunque il risultato
dell'aggiornamento dei prezzi delle singole voci elementari che li compongono.

Al fine di perseguire un costante allineamento del documento all'evoluzione tecnica
e normativa in atto nel settore, si e provveduto all'aggiornamento delle descrizioni
tecniche e delle caratteristiche tipologiche dei prodotti e lavorazioni afferenti, in
particolare, alle categorie degli impianti elettrici e delle opere idrauliche e di difesa
del suolo.

La presente edizione, & integrata dall'indicazione della percentuale d'incidenza del
costo della manodopera sui singoli magisteri.

Con la medesima generalita n. 819/2015, la Giunta regionale ha preso atto inoltre

della necessita di favorire I'adozione del prezzario regionale da parte delle stazioni

appaltanti, quale riferimento per la stesura dei progetti di lavori pubblici, nell'ottica
di un superamento della molteplicita di listini in uso.

Tale indicazione & stata formalizzata nell'ambito delle Direttive regionali vincolanti
in materia di LL.PP., emanate il 7/8/2015 e aggiornate il 25/5/2016, alla luce
dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.

| Prezzario regionale |Lavori Pubblici |Edizione |ZOW9 |
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Tavolo tecnico

per l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici:

m per ’Amministrazione regionale

dott. Marco Padrini Direttore del Servizio lavori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione

dott. Fulvio Carli Struttura dei lavori pubblici e servizi generali
di Gorizia

geom. Nicoletta Stella ~ Struttura dei lavori pubblici e servizi generali
di Gorizia

m perle categorie imprenditoriali del FVG:

sig. Aureliano Hoffmann ANCE FVG - Associazione nazionale
costruttori edili

geom. Stefano Blason ~ ANCE FVG - Associazione nazionale
costruttori edili

geom. Salvatore Cane  Confartigianato

per.ind. Claudio Scialino Confapi- Associazione piccole e medie

industrie

m per le stazioni appaltanti ed enti della regione:
arch. Guido Lutman ANCI - Ass.ne nazionale Comuni italiani
geom. Vito Innominato  ANCI - Ass.ne nazionale Comuni italiani
ing. Diego Fabris ANCI - Ass.ne nazionale Comuni italiani
ing. Enrico Englaro ANCI - Ass.ne nazionale Comuni italiani
ing. Sandro Frisan Unioncamere

a per gli Ordini e Collegi Professionali del FVG:
ing. Fulvio Bressan Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri
per.ind. Maurizio Zambon ASPIN - Ass.ne di servizi per i periti industriali
per.ind. Loris Scian ASPIN - Ass.ne di servizi per i periti industriali

per.ind. Stefano Ricatti ASPIN - Ass.ne di servizi per i periti industriali
per.ind. Igor Battaglia ~ ASPIN - Ass.ne di servizi per i periti industriali
geom. Alessandro Gerdina Comitato regionale geometri e geometri laureati
arch. Adriano Venudo  Federazione regionale degli Ordini degli architetti

| Prezzario regionale |La\/ori Pubblici |Edizione |20T9 |



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

Gruppi di lavoro specialistici

per la redazione del prezzario, sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro
specialistici:

s lavori edili:

ing. Enrico Englaro

arch. Guido Lutman

per. ind. Igor Battaglia
geom. Alessandro Gerdina
dott. Denis Petrigh
per.ind. Maurizio Decli
ing. Alessandra Tocigl

ing. Sandro Frisan

ing. Alessandro Settimo

m impianti meccanici:

per.ind. Loris Scian

per.ind. Alberto Del Vecchio
sig. Giorgio Turcati

ing. Paolo Blazic

m impianti elettrici:

sig. Adriano Stocco

sig. Lucio Copetti

dott. Denis Tambozzo

per.ind. Stefano Ricatti

geom. Andrea Perin

ing. Diego Fabris

per.ind. Alessandro D'Orlando
ing. Andrea Monticolo

ing. Daniele Pani

m strade einfrastrutture a rete:

ing. Claudio Colautti
geom. Vito Innominato
per.ind. Maurizio Zambon
dott. Mirko Zannier
geom. Daniele Cuciz

ing. Andrea Trame

ing. Stefano Del Do

ing. Luca Vittori

arch Adriano Venudo
arch. Elisa Monte
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Codifica dei magisteri

E stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB
(sigla dell'organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi
Edilizi"), ideato dall'architetto Lars Magnus Giertz alla fine degli anni ‘40 per risolvere
i problemi di classificazione relativi all'aspetto tecnico della progettazione e della
costruzione dei fabbricati. Esso, seppur di pit complessa costruzione, e ritenuto a
livello internazionale una solida base per il coordinamento dell'informazione tecnica
e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura flessibile.

In Italia il sistema SfB & stato introdotto nel 1983 dall'arch. Giuseppe Vetriani, professore
di Tecnologia dell'Architettura dell’Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la
collaborazione dell'arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la pubblicazione del Piano di
Classificazione PC|SfB (ITEC editrice — Milano, prima edizione ottobre 1983).

La classificazione proposta e un adattamento del sistema originario, che utilizza tre
tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario.

| magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 0 9
caratteri che corrispondono rispettivamente a:

- Classe e sottoclasse di appartenenza (elementi della costruzione)
Due piu una cifra ricavate dalla Tavola 1

- Forma di utilizzo del materiale
Una lettera ricavata dalla Tavola 2

- Tipologia del materiale di cui e costituito il prodotto
Una lettera ed una cifra ricavate dalla Tavola 3

- Numero progressivo da 01 a 99 una volta definite le caratteristiche precedenti,
con l'aggiunta di una lettera per i prezzi corrispondenti a eventuali sottovoci.

Ad esempio:

11.7.CP1.01 - Scavo di sbancamento e cosi costruito:
11 - Classe suolo

7 - Sottoclasse sbancamenti

C - Terre, scavi

P1 - Terre, pietre, ghiaia, sabbia

01 — Numero progressivo della voce

Altro esempio:

31.2.HH4.01A - Serramenti esterni a cerniera in alluminio e cosi costruito:
31 - Classe serramenti esterni

2 - Sottoclasse serramenti a cerniera

H - Montaggio carpenteria, listelli, profili

H4 - Alluminio

01 — Numero progressivo della voce

A - Particolare dimensione
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Con questa metodologia € possibile ottenere i seguenti risultati:

- un'elevata disponibilita di spazio per I'inserimento delle singole voci anche in
tempi successivi;

- una logica di definizione della sigla legata ai singoli oggetti o attivita della costruzione;

- una selezione delle voci con l'utilizzo dei caratteri chiave che si riferiscono alla
classe, alla sottoclasse, al tipo di lavoro e al tipo di materiale;

- la classificazione delle specifiche tecniche e di tutta la documentazione di archivio
con lo stesso sistema e, quindi, la creazione degli opportuni collegamenti tra voci di
computo e specifiche tecniche;

- l'uso di capitolati esigenziali (@appalti chiavi in mano, appalti in concessione di
progettazione, costruzione e gestione, appalti integrati) e creazione di collegamenti
tra esigenze, requisiti e corrispondenti voci del prezzario.

Individuazione degli oneri compresi ed
esclusi e dei costi della sicurezza nei cantieri

La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di cio che
l'appaltatore e tenuto contrattualmente a fornire e/o a realizzare, contiene
I'indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi.

Con riferimento ai contenuti delle singole voci, i valori di prezzo indicati
rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché
delle relative incidenze per spese generali e utili d'impresa.

Talune variazioni di prezzo, sono invece conseguenti a modifiche delle specifiche
tecniche, aggiornamenti delle analisi, rettifiche, ecc.

| costi che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri sono autonomamente indicati in
specifiche voci del prezzario - classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della
salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Si rammenta che i costi relativi alla
sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla
gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti,
dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere,
valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un
preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo
allegato XV); questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente
dell'opera, ai quali I'impresa € vincolata contrattualmente, nel quadro economico,
sono tenuti distinti dall'ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano
la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruita
essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante;
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- costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla
prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori

che I'appaltatore e tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole
lavorazioni, nell'ambito della specifica attivita e della propria struttura
organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli
oneri previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I.,
sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc.); tali costi, indipendenti
dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente,
sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali
e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria
offerta per essere sottoposti alla verifica di congruita, rispetto all'entita e alle
caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante.

Criteri per la misurazione dei magisteri

Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell'unita di misura, sono normalmente
incluse nelle specifiche tecniche.

Per la predisposizione del presente prezzario sono state utilizzate le norme di
misurazione correntemente in uso nei capitolati - tipo.

Analisi dei costi dei magister

L'analisi del prezzo di ogni singolo magistero e stata effettuata applicando il costo dei
materiali in fornitura a pie d'opera, il costo della manodopera e gli altri costi diretti per
unita di misura, completati dalle spese generali (15%) e dall'utile d'impresa (10%).

Per la determinazione del costo della mano d'opera, sono state individuate le
ore/uomo per l'unita di misura. A tale valore & stato applicato il costo medio
regionale desunto dalle tabelle approvate con Decreto direttoriale n. 23/2017
dd. 3.4.2017 della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
le opere edili e Decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n.91 dd. 27.11.2018 per i lavori impiantistici.

Si richiama l'attenzione sulla necessita di una corretta individuazione del
contratto collettivo applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente piu
rappresentative assume particolare rilevanza sia nell'individuazione del costo
del lavoro, sia nella fase progettuale per l'individuazione dei costi, che in quella
di aggiudicazione nell'individuazione delle offerte anomale.

Il D.Lgs. 50/2016, all'art. 30, ha stabilito I'applicazione del contratto c.d.
“leader” in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni; ne
consegue che per il settore edile, le imprese partecipanti all'appalto, a fronte
di una stessa attivita qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel
disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia.
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Conformemente alle conclusioni cui giunge ANAC con parere n. 6 dd. 4.2.2015,
al fine di stabilire I'obbligatorieta dell'iscrizione alla Cassa Edile, & necessario
tenere presente 'oggetto dell’affidamento e non le tipologie di attivita
esercitate eventualmente dall'operatore economico.

| riferimenti legislativi e normativi, nonche le classificazioni tecniche richiamati nelle
descrizioni delle voci, ai fini della formulazione del prezzo finale, sono, e comunque
debbono intendersi, riferiti alla loro ultima modifica e/o integrazione vigente alla
data della pubblicazione del presente aggiornamento del prezzario.

Per un'utile completezza del quadro di riferimento, vanno richiamati i dati relativi
allandamento degli appalti di LL.PP. nella regione, i quali evidenziano che, nellanno 2014,
il 949 degli appalti e costituito da opere d'importo inferiore a 1 milione di euro, delle quali
il 519 inferiore a euro 150.000, il 33% compreso tra 150.000 e 500.000 euro, mentre solo

il 109% supera questa soglia (fonte relazione Osservatorio regionale lavori pubblici,
anno 2015).

Spese generali e utile d'impresa

| magisteri e le opere compiute descritti nelle classi del prezzario identificate

dai codici iniziali da 1 a 74 sono determinati comprendendovi gli oneri per spese
generali (15%) e utile d'impresa (10%). Per la sola classe 99 (impianti e attrezzature
per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere) e stato
computato esclusivamente 'onere per spese generali (15%). | costi elementari
identificati dalle codifiche iniziali B (noli), C (manodopera — costi orari), Y (materiali a
pie d'opera) non comprendono gli oneri per spese generali e I'utile d'impresa, i quali
andranno sommati agli stessi nella determinazione analitica del prezzo.

Percentuale d'incidenza del costo
della manodopera

La presente edizione del prezzario € integrata dall'indicazione della percentuale
d'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

La manodopera é riferita alle categorie di lavoratori e figure professionali,
del settore edile ed impiantistico, indicati alla lettera C della tavola 1 (classi e
sottoclassi - costi della manodopera).

Norme generali per Iapplicazione dei prezzi

| materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge,
del capitolato speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualita e
perfettamente lavorati.

Si richiamanao, le prescrizioni vigenti del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici,
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i,, le norme U.N.l, CN.R, C.E.l, D.LN,,
C.PR. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora
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prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno riportare il
marchio “CE”, anche se cio non risulta espressamente specificato nel prezzario.

Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi,
sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorita competenti
e dovranno essere posti in opera e/o dati funzionanti come raccomandato dal
produttore. La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura o a
corpo, in relazione a quanto previsto nel capitolato d'appalto. Nel corrispettivo per
I'esecuzione dei lavori a misura o a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Con riferimento agli scavi, i costi per I'analisi dei terreni, la bonifica da ordigni bellici
e la tutela ed assistenza conseguente al ritrovamento di reperti di valore
storico-archeologico, sono esclusi dagli oneri a carico dell'appaltatore.

| prezzi dei lavori di scavo non comprendono i costi tariffari da corrispondere
all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per territorio
per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita di cui al D.P.R. 120/2017, da
compensarsi a parte.

Per i lavori da realizzarsi nellambito di zone omogenee A - centro storico o che
presentino particolari difficolta operative, per le caratteristiche tipologiche o di
ubicazione dell'intervento, il progettista pud incrementare i valori di prezzo, entro il
limite del 15%, motivando tale esigenza.

Criteri di sostenibilita energetica e
ambientale

| materiali e prodotti utilizzati nell’esecuzione dei lavori devono rispettare i criteri
ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e definiti dai relativi
decreti ministeriali, in particolare il D.M. 11.10.2017 (edilizia), il D.M. 5.2.2015
(arredo urbano), D.M. 27.9.2017 (illuminazione pubblica), D.M. 13.12.2013 (verde
pubblico), come sviluppati negli elaborati progettuali che ne devono indicare

le specifiche tecniche richieste e negli elaborati di gara per quanto attiene alle
ulteriori clausole contrattuali.

Sirichiama al proposito la disposizione di cui all'art. 34 del D.Igs. 50/2016 per la
quale i criteri ambientali minimi ed in particolare i criteri premianti, sono tenutiin
considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per I'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa.

Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri
ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione
della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla
base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
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L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, si applica per gli
affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di
affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito
del citato Piano d'azione per la sostenibilita ambientale..

Qualora il soddisfacimento di tali specifiche tecniche o dei requisiti prestazionali
dell'opera, richiedano I'impiego di particolari processi o prodotti non presenti
nel prezzario, i relativi magisteri sono corredati da un‘analisi dei costi a cura del
progettista.

Lapplicazione dei criteri ambientali minimi da parte della stazione appaltante e del
progettista deve avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza nell'accesso
alla procedura di gara, non discriminazione e proporzionalita degli oneri richiesti agli
operatori economici.

Le modalita di perseguimento degli obiettivi e standard indicati dalla normativa
richiamata, devono quindi tenere conto della necessita di non precludere I'accesso
agli appalti pubblici da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Classificazione

La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite
rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del
materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3).

In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo cosi
I'inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero
necessari nello sviluppo dell'applicazione di questo strumento nell'ambito dei lavori
pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e sottoclassi a
completamento delle grandi categorie che vengono cosi definite:

0- Opere provvisionali;

1- Suolo, strutture di fondazione;

2 - Strutture di elevazione (al rustico);

3- Strutture di elevazione (completamenti);
4 - Strutture di elevazione (finiture);

5- Impianti tecnici canalizzati;

6 - Impianti tecnici elettrificati;

7 - Attrezzature fisse;

8- Arredi e attrezzature mobili;

9 - Sicurezza.

Inoltre la sottoclasse relativa ad accessori, opere di completamento, ecc. risulta
sempre posta alla fine della sequenza delle sottoclassi e identificata con il numero 9.

Siriportano di seguito in dettaglio le singole classi e sottoclassi utilizzate per
la classifica dei prezzi (Tavola 1), la forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e le
categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3).
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I [ ovole

tavola 1 | classi e sottoclassi
tavola2 | forma di utilizzo del materiale

tavola 3 | categorie dellamministrazione
e dei materiali della costruzione
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tavola 1l [classi e sottoclassi

opere compiute

o1 Opere provvisionali
01.1 puntellazioni

01.2 sbatacchiature
10 Suolo
10.1 Rimozioni
10.2 Sgomberi
10.3 Bonifiche
10.4 Preparazione del cantiere
10.5 Sistemazioni agrarie e forestali
11 Suolo (da costruire)
11.1 Rilievi, piani quotati
11.2 Sondaggi, prove
11.3 Controllo delle acque sotterranee, pozzi
11.4 Drenaggi
11.5 Dragaggi
11.6 Scavi di shancamento
11.7 Scavi di fondazione
11.8 Rinterri e riporti
12 Opere Stradali
12.1 Fondazione stradale
12.2 Sottofondi stradali
12.3 Strati di base e di collegamento
12.4 Tappeti di usura
12.5 Pavimentazioni in pietra
12.6 Pavimentazioni in calcestruzzo
12.7 Pavimentazioni diverse
12.8 Riparazioni
12.9 Opere complementari
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13 Vespai, massicciate, massetti
13.1 Vespai, massicciate, magroni

13.2 Elementi orizzontali di contenimento acqua
13.3 Guaine e membrane, impermeabilizzazioni
contro terra
14 Opere idrauliche e marittime
14.1 Basamenti, livellamenti
14.2 Scogliere a gettata
14.3 Sponde
14.4 Massi artificiali
14.5 Opere di ritenuta e regolazione
14.6 Opere di ormeggio
14.7 Pontili
14.9 Opere complementari
15 Opere ferroviarie
15.1 Massicciate ferroviarie
15.2 Armamenti
15.9 Opere complementari
16 Strutture di contenimento e fondazione
16.1 Gabbioni

16.2 Diaframmi, muri di sostegno contro terra, di
rivestimento e di contenimento

16.3 Palancole, cassoni, cofferdams

16.4 Tiranti e chiodature

16.5 Fondazioni dirette

16.6 Fondazioni profonde

16.7 Sottomurazioni

16.8 Fondazioni per opere minori

16.9 Isolamenti contro l'umidita’ del terreno
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17 Pali e palificate
17.1 Paliin opera

17.2 Pali prefabbricati
17.3 Micropali
17.4 Pali speciali
20 Membrature portanti
20.1 Travi, pilastri, solette, setti, cordoli in c.A.
20.2 Lavorazioni e trattamenti speciali
20.3 Armature per cemento armato
20.4 Armature per cemento armato precompresso
20.5 Elementi strutturali prefabbricati
20.6 Carpenteria metallica
20.7 Carpenteria in legno
20.8 Additivi per getti in calcestruzzo, prodotti speciali
20.9 Accessori degli elementi strutturali (casseri, giunti, ecc.)
21 Muri e pannelli portanti
21.1 Murature in pietrame, mattoni, blocchi
21.2 Pannelli prefabbricati
21.3 Chiusura di vani e nicchie con muratura
21.9 Opere complementari
22 Muri e pannelli non portanti
22.1 Tamponamenti esterni
22.2 Tramezzature fisse prefabbricate, contropareti
22.3 Tramezzature mobili
23 Solai
23.1 Solaio monolitico in calcestruzzo armato
23.2 Solaio misto lamiera grecata-calcestruzzo
23.3 Solaio misto latero-cemento
23.4 Solai prefabbricatiin C.A,, CAV.,, CA.P.
23.5 Solaio misto acciaio-laterizio
23.6 Solaio in acciaio
23.7 Solaioin legno
23.8 Solaio termoisolato
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24 Struttura rampe scale
24.1 Rampe per scale in calcestruzzo armato

24.2 Rampe per scale prefabbricate in calcestruzzo
armato

24.3 Scale in acciaio
24.4Scalein legno
24.5 Scale di servizio, alla marinara, ecc.
25 Lavori archeologici e di restauro
25.1 Scavi
25.2 Interventi su murature
25.3 Interventi su solai e coperture
25.4 Interventi su pavimenti
25.5 Interventi su intonaci e finiture
26 Riparazioni, rinforzi, adeguamenti strutturali
26.1 Tracce ed ancoraggi
26.2 Tirantature
26.3 Ripresa vecchie murature
26.4 Consolidamento con iniezioni
26.5 Consolidamento con rete e betoncino
26.6 Rinforzo travi e pilastri
26.7 Rinforzo solai e coperture
26.9 Opere complementari
27 Coperture
27.1 Elementi prefabbricati di copertura in C.A.
27.2 Elementi prefabbricati di copertura in C.A.P.
27.3 Tavolati di copertura in legno
27.4 Tavolati di copertura in laterizio
27.5 Tavolati di copertura in lamiera
27.6 Tavolati di copertura in lastre
28 Sistemi strutturali completi
28.1 Microtunnel
28.2 Tensostrutture
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30 Articolazione degli spazi esterni
30.1 Recinzioni e staccionate

30.2 Cancelli nelle recinzioni
31 Serramenti esterni

31.1 Serramenti fissi e griglie

31.2 Serramenti a cerniera

31.3 Serramenti a bilico

31.4 Serramenti a scorrimento

31.5 Serramenti a movimento misto, monoblocchi

31.6 Porte

31.7 Portoni

31.8 Serrande, avvolgibili, persiane, cassonetti

31.9 Maniglioni, telai, ferramenta, accessori
32 Serramenti interni

32.1 Serramenti fissi, griglie

32.2 Porte a cerniera

32.3 Porte a bilico o tamburo

32.4 Porte scorrevoli

32.5 Porte a movimento misto

32.6 Partizioni mobili (paraventi, porte a soffietto,
ecc.)

32.7 Serrande, porte di sicurezza
32.8 Telai, ferramenta, accessori
33 Completamento dei solai
33.1 Griglie e botole
33.2 Elementi orizzontali in vetrocemento
33.3 Calpestii sopraelevati
33.4 Basamenti macchine
33.9 Opere complementari
34 Completamento scale e ballatoi
34.1 Parapetti
34.9 Opere complementari
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35 Controssoffitti
35.1 Controsoffitti costruiti in opera

35.2 Controsoffitti a piastre, pannelli, doghe e teli
35.3 Controsoffitti a lamelle verticali
35.4 Controsoffitti a griglia e alveolari
35.5 Controsoffitti antincendio
35.9 Opere complementari
36 Lastre trasparenti e traslucide
36.1 Vetri e cristalli
36.2 Vetri e cristalli speciali (blindati, antipallottola)
36.3 Lastre traslucide
36.4 Guarnizioni, pellicole
37 Completamento coperture
37.1 Lucernari fissi o apribili in coperture orizzontali

37.2 Serramenti fissi o apribili in coperture inclinate
o curve

37.3 Serramenti fissi o apribili in coperture a shed
37.4 Botole
37.5 Evacuatori naturali di fumo e calore
37.6 Abbaini, torrette camino, comignoli
37.9 Opere complementari

40 Finiture degli spazi esterni
40.1 Cordonate, cunette ciglio strada
40.2 Canalette
40.3 Marciapiedi, accessi carrai
40.4 Pavimentazioni
40.5 Piantumazione, terra vegetale
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41 Finiture pareti esterne
41.1 Intonaci

41.2 Rivestimenti
41.3 Tinteggiature
41.4 Impermeabilizzazioni
41.5 Soglie
41.6 Davanzali e contorni
41.9 Opere complementari

42 Finiture pareti interne
42.1 Intonaci interni, rasature
42.2 Rivestimenti interni
42.3 Tinteggiature
42.4 Tappezzerie
42.5 Soglie e davanzali
42.9 Opere complementari

43 Finiture solai
43.1 Sottofondo pavimenti
43.2 Pavimenti
43.3 Pavimenti sopraelevati
43.4 Lisciatura e levigatura
43.5 Verniciatura pavimenti
43.6 Giunti di dilatazione
43.9 Opere complementari

44 Finiture scale
44.1 Rivestimento scale
44.9 Opere complementari

46 |solamenti e protezioni
46.1 Isolamento termico pavimenti
46.2 Isolamento termico pareti
46.3 Isolamento termico soffitti, coperture
46.4|solamento acustico
46.5 Protezioni antincendio
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47 Finiture coperture
47.1 Sottofondi

47.2 Impermeabilizzazioni
47.3 Manto di copertura in tegole, lastre e teli
47.4 Copertura coibentata non pedonabile
47.5 Copertura coibentata pedonabile
47.6 Pavimentazioni su coperture
47.9 Opere complementari
48 Lattonerie
48.1 Gronde, canali, converse, scossaline
48.2 Pluviali e terminali
48.9 Opere complementari
49 Finiture su manufatti vari
49.1 Tracce e fori per passaggio impianti
49.2 Verniciatura porte, radiatori, manufatti in ferro
49.3 Manufatti vari in metallo lavorato
50 Impianti di smaltimento e contenimento negli spazi

esterni
50.1 Tubazioni

50.2 Pozzetti realizzati in opera
50.3 Pozzetti prefabbricati
50.4 Caditoie, inviti, accessori
50.5 Chiusini
50.6 Bacini chiarificatori
50.7 Pozzi perdenti
50.8 Vasche condensa grassi
50.9 Sistemi di filtraggio
51 Sistemi di distribuzione liquidi negli spazi esterni
51.1 Tubazioni
51.2 Apparecchi per disconnessione e ritegno
51.3 Apparecchi di regolazione
51.4 Apparecchi di intercettazione
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52 Sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti
52.1 Sistemi per rifiuti gassosi

52.2 Sistemi per acque scarico

52.3 Sistemi per benzine, oli, rifiuti chimici
53 Sistemi di distribuzione liquidi negli spazi interni

53.1 Tubazioni

53.2 Sistemi di pompaggio

53.3 Serbatoi, vasi di espansione

53.4 Collettori

53.5 Componentistica idraulica

53.6 Impianti di trattamento acque

53.7 Sistemi per idrocarburi

54 Sistemi di distribuzione gas
54.1 Sistemi per gas combustibili

55 Sistemi di refrigerazione
55.1 Gruppi refrigeratori e pompe di calore
raffreddati ad aria

55.2 Gruppi refrigeratori e pompe di calore
raffreddati ad acqua

55.3 Gruppi refrigeratori e pompe di calore ad
assorbimento

55.4 Sistemi di refrigerazione localizzata
55.5 Impianti ad espansione diretta a volume di
refrigerante variabile

56 Sistemi di riscaldamento
56.1 Generatori di calore per impianti centralizzati
56.2 Generatori di calore per impianti autonomi
56.3 Componenti per impianti ad acqua calda
56.4 Impianti di riscaldamento ad elettricita’
56.5 Corpi scaldanti e terminali di emissione
56.6 Regolazioni
56.9 Manutenzione di impianti
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57 Sistemi di condizionamento dell'aria e ventilazione
57.1 Unita’ di trattamento dell’aria, roof-
top,recuperatori di calore

57.2 Canalizzazioni

57.3 Ventilconvettori ed induttori

57.4 Terminali di distribuzione e ripresa dell'aria
57.5 Regolazioni

57.6 Componentistica aeraulica (filtri,
serrande,silenziatori, ecc.)

57.7 Apparecchi per ventilazione ed estrazione
57.9 Ulteriori unita’ ed elementi
58 Rivestimenti ed isolamenti di tubazioni, canali ed

apparecchiature
58.1 Rivestimento ed isolamento tubazioni

58.2 Rivestimento ed isolamento canali
59 Sistemi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e

uso razionale delle fonti energetiche
59.1 Sistemi solari termici

59.2 Sistemi fotovoltaici
60 Impianti esterni di illuminazione
60.1 Pali e sbracci
60.2 Armature
60.3 Proiettori
60.4 Sistemi per arredo urbano e residenziale
61 Sistemi per alimentazione, produzione e trasformazione

dell'energia elettrica
61.1 Cabine elettriche prefabbricate

61.2 Contenitori delle apparecchiature di consegna
61.3 Quadri M.T.

61.4 Trasformatori M.T./B.T.

61.5 Gruppi di continuita’

61.6 Gruppi elettrogeni

61.7 Gruppi di rifasamento centralizzato
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62 Impianti di distribuzione di energia elettrica
62.1 Cavi

62.2 Sistemi di canalizzazioni interrate
62.3 Sistemi di canalizzazioni a vista e incassate
62.4 Condotti, sbarre
62.5 Terminali di distribuzione e comando
62.6 Torrette e colonne portautenze
62.9 Ulteriori unita’ ed elementi
63 Impianti interni di illuminazione
63.1 Apparecchi illuminanti da soffitto e da parete
63.2 Apparecchi illuminanti da incasso
63.3 Apparecchi e sistemi a sospensione
63.4 Faretti e binari elettrificati
63.5 Proiettori e riflettori
63.6 Sistemi di illuminazione di sicurezza
63.7 Apparecchi illuminanti a LED
63.8 Sistemi di gestione dell'illuminazione
64 Sistemi di telecomunicazione
64.1 Citofoni e videocitofoni
64.2 Impianti di chiamata
64.3 Impianti di diffusione sonora
64.4 Impianti televisivi
64.5 Componenti per rete dati
64.6 Cavi e sistemi di interconnessione
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65 Elementi per la formazione di quadri elettrici in bassa
tensione
65.1 Interruttori e sezionatori di manovra

65.2 Interruttori magnetici, magnetotermici e
blocchi differenziali modulari

65.3 Interruttori magnetici, magnetotermici e
blocchi differenziali scatolati

65.4 Interruttori differenziali puri
65.5 Accessori ed elementi ausiliari per interruttori
65.6 Portafusibili, salvamotori e rele’ di protezione
65.7 Elementi di comando, controllo e misura
65.8 Involucri per quadri elettrici
65.9 Ulteriori unita’ ed elementi

66 Sistemi di trasporto
66.1 Ascensori
66.2 Montacarichi
66.3 Apparecchiature per il superamento delle

barriere architettoniche

68 Sistemi di sicurezza elettrici
68.1 Impianti di sorveglianza ed anti intrusione
68.2 Impianti di rilevazione incendi

68.3 Impianti di messa a terra e di protezione contro
le fulminazioni

68.4 Scaricatori di sovratensione
69 Sistemi di sicurezza meccanici
69.1 Impianti manuali di estinzione incendi ad acqua
69.2 Estintori portatili e carrellati
69.3 Attrezzature igieniche per la sicurezza
69.9 Ulteriori unita’ ed elementi

70 Attrezzature fisse spazi esterni
70.1 Impianti di irrigazione
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71 Attrezzature fisse per la circolazione
71.1 Segnaletica stradale verticale

71.2 Segnaletica stradale orizzontale
71.3 Segnaletica stradale di informazione
71.4 Segnaletica stradale di sicurezza
71.5 Segnaletica di sicurezza negli edifici
74 Attrezzature fisse per gli spazi igienici
74.1 Apparecchi sanitari per acque nere
74.2 Apparecchi sanitari per acque bianche
74.3 Apparecchi sanitari e attrezzature per disabili
74.4 Distributori
74.9 Ulteriori unita ed elementi
99 Impianti e attrezzature per la tutela della salute e la

protezione dei lavoratori nel cantiere
99.1 Organizzazione del cantiere

99.2 Impianti a servizio del cantiere

99.3 Dispositivi di protezione collettiva
99.4 Dispositivi di protezione individuale
99.5 Progetto, gestione e coordinamento

B1 Noli
C Costidellamanodopera

Y8 Materiali in fornitura a pie d'opera
Y8.1 Edili

Y8.2 Meccanici
Y8.3 Elettrici

| Prezzario regionale |Lavori Pubblici |Edizione |2019 |



tavola 2

Prezzario regionale | Lavori Pubblici

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

Forma di utilizzo del materiale

Lavori edilizi in generale

Demolizioni, rimozioni

Terre, scavi, rilevati, massicciate
Armature per c.a. e c.a.p.

Getti di calcestruzzo semplice o armato
Costruzione murature

Montaggio prefabbricati

I 0o m mogNnw >

Montaggio e lavorazione di carpenteria

Canalizzazioni, tubazioni

Tensostrutture, tirantature, reti, grigliati

Posa di isolamenti termici e/o acustici

Posa di teli flessibili, guaine impermeabilizzanti
Posa e lavorazione di materiali malleabili, lattoneria
Posa di elementi a sovrapposizione, tegole, coppi
Realizzazione di linee e reti elettriche in generale

vTo=zZzZTr R —

Applicazione di intonaci, materiali densi non
applicabili a pennello

Posa di componenti impiantistici complessi
Posa di lastre o pannelli (verticali)

Posa di lastre o pannelli (orizzontali)

e

Posa di teli flessibili non impermeabili, tappezzerie,
mogquette

c

Prove e campionature, misure

V  Applicazione materiali fluidi, verniciatura,
intonacatura a pennello

W Piantumazione

x

Montaggio e assemblaggio di componenti
prefabbricati complessi

Y Impasto e miscelazione, lisciatura, trattamento
superfici, sabbiatura

Z Giunzioni, saldature, riparazioni
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tavola 3 |Categorie dellamministrazione e
dei materiali della costruzione

A direzione, gestione, amministrazione lavori
A3 redazione di progetti e piani di sicurezza
A8 collaudi, omologazioni, verifiche ed accertamenti

B impianti e attrezzature di cantiere
B1 per utilizzo generale

C mano dopera
C1 operaio edile comune
C2 operaio edile qualificato
C3 operaio edile specializzato
C4 operaio edile di 4° livello
C5 operaio di 2° livello installazione impianti
Ce operaio di 3° livello installazione impianti
C7 operaio di 3° livello super installazione impianti
C8 operaio di 4° livello installazione impianti
Co operaio di 5° livello installazione impianti
C10 operaio di 5° livello super installazione impianti

D terreno
D1 sedime superficiale
D2 sottosuolo

E pietre naturali
E1 pietre vulcaniche (graniti, basalti, ecc)
E2 marmi
E3 pietre calcaree
E4 pietre arenarie
E5 ardesie

F prodottiin conglomerati non strutturali
F2 conglomerati minerali
F3 graniglie, battuti alla veneziana

G materiali argillosi e ceramici
(1 argille essiccate, battuti di terra
G2 laterizi, terrecotte, refrattari
G3 maioliche
G4 terraglie
G5 gres
G7 porcellane
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H metalli
H1 ghisa
H2 acciaio
H3 acciai speciali
H4 alluminio
H5 rame
Heé leghe dirame
H7 zinco
H8 piombo
Ho metalli diversi
I legnami
11 legname da costruzione
l4 laminati di legno, compensati
5 impiallacciature
l6 lamellari

) materiali organici
J1 fibre dilegno, eraclit, populit
]2 carte e cartoni
J3 fibre dilino, cotone, juta
J5 sugheri
J6 lana, cuoio
J7 truciolati dilegno

K essenze vegetali
K1 semi, piante
K2 arbusti, alberi

M fibreinorganiche
M1 lane di roccia, vermiculite, fibre di vetro
M2 fibre di amianto

N gomme, materie plastiche
N1 asfalto (prodotto finito)
N2 fibre e feltriimpregnati
N4 linoleum
N5 gomme naturali e sintetiche
N6 materie plastiche e fibre sintetiche, resine
termoplastiche
N7 materie plastiche cellulari, espansi, schiume
N8 laminati plastici, vetroresina
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O vetri
O1 vetri trasparenti
02 vetri traslucidi
O3 vetri opachi
O4 vetri retinati, diffusori per vetrocemento
Os vetri multipli
O6 vetririflettenti e assorbenti
O7 vetri argentati
O8 vetri di sicurezza
Og vetri cellulari

P inerti
P1 terre, pietre, ghiaia, sabbia
P2 inerti artificiali pesanti
P3inerti artificiali leggeri

Q calci, cementi, malte, calcestruzzi
Q1 calci
Q2 cementi
Q3 malte
Q4 calcestruzzi
Q6 calcestruzzi cellulari leggeri
Q7 calcestruzzi con inerti leggeri

R argilla, gesso, leganti a base di resine
R1 malte argillose refrattarie
R2 gessi
R4 leganti a base di resine

S materiali bituminosi
S1 bitumi, vernici bituminose
S5 conglomerati bituminosi
T materiali di fissaggio e giunzione
T1 prodotti per saldare
T3 adesivi
T4 stucchi, mastici, sigillanti, guarnizioni
Te chiodi, viti, ganci, morsetti, cerniere

U protettivi ed additivi
U1 trattamenti anticorrosione
U2 additivi per calcestruzzo
U3 trattamenti antiradici e antimuffa
U4 trattamenti antifuoco
Us lucidi, turapori, induritori
Use idrorepellenti
U7 decapanti
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V vernici

V1 prodotti per la preparazione delle superfici, mani di
fondo

V2 pigmenti, coloranti

V3 olii essiccanti

V4 vernici, lacche, smalti

V5 vernici a olio, epossidiche, poliuretaniche,
antiruggine

V6 tinte a base di emulsioni sintetiche, viniliche, siliconi

V7 tinte al quarzo plastico, acriliche

V8 tinte a calce e colla, tempere

V9 pitture metalliche

W materiali ausiliari
W1 convertitori di ruggine
W2 solventi, diluenti
W4 acqua
W7 detergenti, saponi
\W/8 esplosivi

X materiali vari e complessi per impianti meccanici
X1-X9 raggruppamento per tipologia

Y materia
Y1 secondo lo stato fisico
Y2 secondo lo stato chimico
Y3 secondo l'origine
Y8 in genere

Z materiali vari e complessi per impianti elettrici
Z1-79 raggruppamento per tipologia
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
01 OPERE PROVVISIONALI
01.1 PUNTELLAZIONI
01.1.AB1 PUNTELLAZIONE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE
01.1.AB1.01 PUNTELLAZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI
Puntellazione di strutture orizzontali di qualsiasi tipo, con puntelli di acciaio,
legname o misti, in opera compreso banchine, apparecchi di armo in genere, armo
e disarmo, collegamenti e fissaggi ad evitare qualsiasi movimento delle parti
protette.
01.1.AB1.01.A Puntellazione di travi, rampe scale, solai piani e di copertura fino a 3 m di altezza
di puntellazione
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 19,93 34,83 %
(Euro diciannove/93 )
01.1.AB1.01.B Per ogni metro in piu oltre i primi 3 m di altezza di puntellazione
7,16 38,78 %
01.1.AB1.02 PUNTELLAZIONI DI STRUTTURE VERTICALI
Puntellazioni di strutture murarie verticali con puntelli in acciaio, legname o misti,
compreso banchine, apparecchi da disarmo in genere, sbatacchiature in senso
longitudinale e trasversale, controventatura in direzione perpendicolare al muro
servito, compreso armo, disarmo, collegamenti, fissaggi.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 40,33 17,21 %
(Euro quaranta/33 )
01.1.AB1.03 BANCHINE E CONTROVENTATURE ORIZZONTALI DI RITEGNO PER
STRUTTURE MURARIE
Esecuzione di banchine e controventature orizzontali di ritegno per la puntellazione
di strutture murarie di qualsiasi tipo e dimensione, costituite da coppie di profili in
acciaio posti sui due lati delle murature e collegati tra loro da barre in acciaio,
compreso, ponteggi, controventi con putrelle in acciaio o elementi tubolari, fori per
attraversamenti delle murature, montaggio, fissaggio.
01.1.AB1.03.A Banchine orizzontali
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 34,65 12,82 %
(Euro trentaquattro/65 )
01.1.AB1.03.B Controventature orizzontali
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 20,43 10,87 %
(Euro venti/43 )
01.2 SBATACCHIATURE
01.2.AB1 SBATACCHIATURE LAVORI EDILIZI IN GENERALE PER UTILIZZO GENERALE
01.2.AB1.01 SBATACCHIATURE DI FORI
Esecuzione di sbatacchiature di fori porte, finestre e simili, costituite da travi ed
elementi in legno o metallici in opera con puntelli verticali banchine,
sbatacchiature orizzontali ed a croce di S.Andrea, cunei di spessoramento,
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
eseguito con cura al fine di preservare gli elementi lapidei, inferriate, modanature,
capitelli, fregi eventuali, compreso montaggio, smontaggio, collegamenti, fissaggi,
sfridi.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 52,81 17,35 %
(Euro cinquantadue/81 )
10 SUOLO
10.1 RIMOZIONI
10.1.BY1 RIMOZIONI-DEMOLIZIONI SECONDO STATO FISICO
10.1.BY1.01 RIMOZIONE DI MACERIE
Esecuzione della rimozione di macerie di edifici crollati o demoliti, compreso la
cernita selettiva dei materiali ed elementi da conservare, accatastamento entro
I'area di cantiere dei materiali recuperati, pulitura dei materiali recuperati con getto
d'acqua, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche, esclusa indennita di
discarica, compreso ogni altro onere e modalita d'esecuzione per dare il lavoro
finito a regola d'arte con la sola esclusione di eventuali materiali contenenti
amianto i quali verranno individuati, segregati, allontanati dal cantiere, smaltiti
secondo le norme vigenti e compensati a parte con relativi prezzi.
10.1.BY1.01.A Eseguita con mezzo meccanico
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,22 15,96 %
(Euro cinque/22)
10.1.BY1.01.B Eseguita a mano
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 91,99 75,47 %
(Euro novantuno/99 )
10.1.BY1.01.C Eseguita con mezzo meccanico all'interno di edifici
20,36 27,28 %
10.2 SGOMBERI
10.2.BY1 SGOMBERI-DEMOLIZIONI-RIMOZIONI SECONDO STATO FISICO
10.2.BY1.01 SGOMBERO DI RUDERI E MATERIALI VARI
Esecuzione dello sgombero di ruderi e di materiali di vario genere presenti
nell'area di intervento, compreso cernita selettiva, carico, trasporto e scarico alla
pubblica discarica, esclusa indennita di discarica.
10.2.BY1.01.A Materiali inerti
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,22 15,96 %
(Euro cinque/22)
10.2.BY1.01.B Materiali metallici
t 9,34 23,79 %
(Euro nove/34 )
10.2.BY1.01.C Materiali legnosi - plastici
Prezzario regionale | Lavori Pubblici Edizione

|ZOW9




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 13,56 40,96 %
(Euro tredici/56 )
10.3 BONIFICHE
10.3.AY8 BONIFICHE LAVORI EDILIZI IN GENERALE
10.3.AY8.01 SONDAGGIO PER BONIFICA DI ORDIGNI BELLICI
Esecuzione di sondaggio per bonifica del terreno al fine di segnalare la presenza di
ordigni bellici, compreso attrezzature e apparecchiature di ricerca, segnalazione in
sito dell'ordigno, apposizione di dispositivi di sicurezza attorno all'ordigno, con la
sola esclusione della rimozione dello stesso che verra compensata a parte.
10.3.AY8.01.A All'asciutto
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 2,99 55,73 %
(Euro due/99 )
10.3.AY8.01.B In presenza di acqua
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3,69 60,21 %
(Euro tre/69 )
10.3.AY8.02 COMPATTAZIONE RIFIUTI
Esecuzione di compattazione dei rifiuti, eseguita con macchinari adatti anche alla
triturazione degli stessi fino a ridurre il volume del rifiuto ad un quinto, per strati di
spessore finito di 20 cm al massimo.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 0,57 24,37 %
(Euro zero/57 )
10.3.BM2 BONIFICHE DEMOLIZIONI RIMOZIONI FIBRE DI AMIANTO
10.3.BM2.01 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO TERMICO CONTENENTE AMIANTO
Esecuzione di rimozione di rivestimento termico di tubazioni di qualsiasi diametro
ed apparecchiature in genere (pannellature h=m 1,00) in presenza di amianto,
eseguito all'interno di struttura di confinamento, previo imbibimento delle superfici
da rimuovere con appretto specifico; compreso la redazione del piano di lavoro da
presentare all'A.S.S. competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di
big-bags con camicia in PVC ed indennita di discarica. Escluso l'onere per il
confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione dell'aria, per i dispositivi di
protezione e per gli esami di classificazione del materiale da rimuovere e di
monitoraggio ambiente sia in sede preventiva che all'atto della restituzione degli
ambienti bonificati.
10.3.BM2.01.A Spessore fino a 150 mm (n. 2 strati)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 mI 96,14 31,69 %
(Euro novantasei/14 )
10.3.BM2.01.B Sovrapprezzo per ogni strato in piu
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 mI 24,72 52,73 %
(Euro ventiquattro/72 )
10.3.BM2.01.C Sovrapprezzo per rivestimento in lamiera d'acciaio o d'alluminio
ml 15,81 79,04 %
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(Euro quindici/81)

10.3.BM2.02 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI TERMICI DI PICCOLE DIMENSIONI
CONTENENTI AMIANTO
Esecuzione di rimozione di rivestimento termico di piccole dimensioni, in presenza
di amianto, previo imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto specifico,
con l'utilizzo di glove-bags, compreso la redazione del piano di lavoro da
presentare all'A.S.S. competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di
big-bags con camicia in PVC ed indennita di discarica. Esclusi gli oneri per i
dispositivi di protezione e per gli esami di classificazione del materiale da
rimuovere e di monitoraggio ambiente sia in sede preventiva che all'atto della
restituzione degli ambienti bonificati.

10.3.BM2.02.A Diametro rivestito inferiore a 250 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 121 ,47 57,15 %
(Euro centoventuno/47 )

10.3.BM2.02.B Diametro rivestito tra 250 e 350 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 141 ,85 50,90 %
(Euro centoquarantuno/85 )

10.3.BM2.02.C Diametro rivestito tra 350 e 500 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 162,22 46,22 %
(Euro centosessantadue/22 )

10.3.BM2.03 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN AMIANTO FLOCCATO
Esecuzione di rimozione da strutture metalliche del rivestimento in amianto
floccato, eseguito all'interno di confinamento, previo imbibimento delle superfici da
rimuovere con appretto specifico, mediante raschiatura delle superfici, compresa la
redazione del piano di lavoro da presentare all'A.S.S. competente per territorio,
trasporto a discarica all'interno di big-bags con camicia in PVC ed indennita di
discarica. Escluso I'onere per il confinamento, per il sistema estrazione e filtrazione
dell'aria, per i dispositivi di protezione e per gli esami di classificazione del
materiale da rimuovere e di monitoraggio ambiente sia in sede preventiva che
all'atto della restituzione degli ambienti bonificati.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 134,12 59,62 %
(Euro centotrentaquattro/12 )

10.3.BM2.04 RIMOZIONE DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO
Esecuzione di rimozione di lastre di copertura, di qualsiasi spessore, contenenti
amianto, eseguito previo imbibimento delle superfici da rimuovere con appretto
specifico; compresa la redazione del piano di lavoro da presentare all'A.S.S.
competente per territorio, trasporto a discarica all'interno di big-bags con camicia in
PVC ed indennita di discarica. Esclusi gli oneri per ponteggi, per dispositivi di
protezione e per esami di laboratorio per la caratterizzazione del manufatto da
rimuovere e per eventuale monitoraggio ambiente.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 22,27 20,54 %
(Euro ventidue/27 )

10.3.CH2 BONIFICHE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE-ACCIAIO

10.3.CH2.01 TRIVELLAZIONE PER POZZI DI ESTRAZIONE BIOGAS
Esecuzione di trivellazione per i pozzi di estrazione del biogas eseguita con
sistema di perforazione a secco, diametro del foro fino a 0,3 m; protezione del foro
con apposite tubazioni del diametro pari a quello del foro; I'onere comprende la
predisposizione della piattaforma per la trivella, il montaggio della trivella, materiali
di esercizio e lubrificanti, smaltimento del materiale di risulta nella discarica.
Inclusa pulizia dell'area di intervento.
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10.3.CH2.01.A Profondita finoa 10 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 132,69 25,08 %
(Euro centotrentadue/69 )
10.3.CH2.01.B Profondita compresa fra 10,1 e 15 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 129,19 23,61 %
(Euro centoventinove/19 )
10.3.CH2.01.C Profondita compresa fra 15,1 e 20 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 125,67 22,06 %
(Euro centoventicinque/67 )
10.3.CP1 BONIFICHE TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE-TERRE, PIETRE,
GHIAIA, SABBIA
10.3.CP1.01 GHIAIETTO PER DRENAGGI DI ACQUE SUPERFICIALI
Fornitura e posa in opera di ghiaietto selezionato di qualsiasi granulometria per
drenaggio di acque superficiali compreso stesa con mezzo meccanico e livellatura
eseguita a mano.
34,02 20,41 %
10.3.CP1.02 STRATO DI MATERIALE SABBIOSO LIMOSO A PROTEZIONE
GEOMEMBRANA
Fornitura e posa in opera di strato di spessore 20 cm di materiale compattato
composto da 65 % in peso di sabbia fine lavata e vagliata con granulometria 0-3
mm, mescolata con 35 % in peso di limo argilloso; compreso il carico, il trasporto,
lo scarico,la stesa e la compattazione eseguita con rullo liscio da 10 tonnellate.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 13,19 10,53 %
(Euro tredici/19 )
10.3.CP1.03 STRATO DI MATERIALE ARGILLOSO
Fornitura e posa in opera di strato compattato di spessore 100 cm di materiale
argilloso per I'impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate delle discariche; la
stesa dovra avvenire in strati da 25 cm e compattata con rullo statico a piede di
pecora; l'ultimo strato dovra essere compattato con rullo liscio da 15 tonnellate; la
superficie dovra essere perfettamente liscia per la successiva posa della
geomembrana, compresa la protezione provvisoria dei vari strati con teli
impermeabili ad evitare essiccamento e fessurazioni.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 58,38 9,51 %
(Euro cinquantotto/38 )
10.3.CP1.04 STRATO DI FUGA BIOGAS
Esecuzione di strato di fuga biogas realizzato in ghiaia o ciottolame di varie
pezzature dello spessore di 20-30 cm.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 20,60 2,70 %
(Euro venti/60 )
10.3.CP1.05 SETTI INTERCETTAZIONE BIOGAS
Esecuzione di setti e argini di intercettazione del biogas realizzati in strati compatti
di argille umide sature d'acqua.
m3 49,56 2,80 %
(Euro quarantanove/56 )
10.3.IN6 BONIFICHE - CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI- MATERIE PLASTICHE E FIBRE
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SINTETICHE RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.IN6.01 POZzO DI ESTRAZIONE BIOGAS
Esecuzione di pozzo di estrazione biogas per profondita fino a 20 m mediante la
fornitura e posa in opera di tubo filtrante in polietilene ad alta densita PN 6, con
sonda di captazione dotata di fenditure poste ad interasse di 40-60 mm e
larghezza compresa tra i 7 ed i 10 mm; tubazione giuntata mediante saldature,
manicotti filettati o flange con bulloni in acciaio inox; compreso strato di ghiaia di 50
cm sul fondo del pozzo.
10.3.IN6.01.A Diametro 110 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 61‘47 27‘92 %
(Euro sessantuno/47 )
10.3.IN6.01.B Diametro 160 mm
m 86,02 26,41 %
(Euro ottantase
10.3.IN6.01.C Diametro 200 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 110‘72 25‘53 %
(Euro centodieci/72 )
10.3.LG1 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI -
ARGILLE ESSICCATE, BATTUTI DI TERRA
10.3.L.G1.01 TELO GEOCOMPOSITO BENTONITICO
Fornitura e posa in opera di telo geocomposito bentonitico impermeabilizzante
composto da due strati di geotessile in polipropilene, inerti alla maggior parte delle
sostanze chimiche presenti nel terreno, con interposto strato di bentonite al 100 %
sodica naturale, in ragione di 4 kg/m? geotessili con grammatura minima di 200
g/m? per lo strato inferiore e 400 g/m? per lo strato superiore, collegati mediante
agugliatura trasversale; compreso il sormonto di almeno 25 cm.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 20‘35 13‘65 %
(Euro venti/35)
10.3.LN6 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI -
MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.LN6.01 GEORETE PER DRENAGGIO E PROTEZIONE TELI IMPERMEABILI
Fornitura e posa in opera di georete, per drenaggio e protezione dei teli
impermeabili, a maglia romboidale in polietilene ad alta densita accoppiata ad uno
o due geotessili filtranti 100 % polipropilene compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni
ed ancoraggi.
10.3.LN6.01.A Georete
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 9‘39 35‘49 %
(Euro nove/39 )
10.3.LN6.01.B Georete e geotessile non tessuto di separazione
m2 11,54 28,88 %
(Euro undici/54 )
10.3.LN6.01.C Georete e geotessile non tessuto di separazione su entrambi i lati
m2 13,00 25,63 %
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10.3.LN6.01.D

10.3.LN6.02

10.3.LN6.02.A

10.3.LN6.02.B

10.3.LN6.03

10.3.LN6.03.A

10.3.LN6.03.B

10.3.LN6.04

10.3.LN6.05

(Euro tredici/00 )

Georete con telo di polietilene

(Euro otto/30 )

GEOMEMBRANA LISCIA

Fornitura e posa in opera di geomembrana liscia realizzata in materiale sintetico
costituita da polietilene ad alta densita, prodotto con polimeri non rigenerati e
riciclati in quantita non inferiore al 97% e addizionata, con nerofumo minimo 2%,
compresa la realizzazione delle giunzioni in sito con apparecchi per saldatura ad
estrusione interposta a facce parallele con larghezza minima 40 mm.

(Euro tredici/68 )

Spessore 2,5 mm

(Euro diciassette/67 )

GEOMEMBRANA CORRUGATA

Fornitura e posa in opera di geomembrana corrugata su un lato mediante
spruzzatura a caldo di polimeri vergini, realizzata in materiale sintetico costituito da
polietilene ad alta densita prodotto con polimeri non rigenerati e riciclati in quantita
non inferiore al 97% e addizionata con nerofumo minimo 2 %, compresa la
realizzazione delle giunzioni in sito con apparecchi per saldatura ad estrusione
interposta a facce parallele con larghezza minima 40 mm.

(Euro venti/51)

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DISCARICHE O SITI INQUINATI

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione di discariche o siti
inquinati:

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606;

- stesa di geomembrana impermeabile in LEPE con struttura in HDPE tipo GeoSil
HP;

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornirura dei materiali occorrenti, dei
mezzi meccanici e manodopera necessari per la fornitura e quanto altro
necessario a dare la lavorazione finita a regola d'arte.

(Euro ventidue/69 )

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DRENAGGIO DI LAGUNAGGI

Fornitura e posa in opera di sistema di impermeabilizzazione e drenaggio delle
vasche di laminazione o lagunaggi composto dai seguenti magisteri:

- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606;

- stesa strato drenante in ghiaino monogranulare dello spessore di 20 cm;

- fornitura e posa di valvole a clapet in ragione di 1/100 m?;

- stesa di geomembrana impermeabile in LEPE con struttura in HDPE tipo GeoSil

m2

m2

m2

m2

m2

8,30

13,68

17,67

17,09

20,51

22,69

40,15 %

16,24 %

12,57 %

13,00 %

10,83 %

5,65 %
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HS;
- stesa geocomposito bentonitico tipo Na Bento L-N del peso di 4800 g/m?;
- stesa di geomembrana impermeabile in LEPE con struttura in HDPE tipo GeoSil
HS;
- stesa strato drenante in ghiaino monogranulare dello spessore di 10 cm;
- stesa di geotessile tessuto a nastro in fibre di PP tipo HaTe TAPE A20.606.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la fornirura dei materiali occorrenti, dei
mezzi meccanici e manodopera necessari per la fornitura e quanto altro
necessario a dare la lavorazione finita a regola d'arte.
m? 35,80 7,02 %
(Euro trentacinque/80 )
10.3.LN7 BONIFICHE- POSA DI TELI FLESSIBILI E GUAINE IMPERMEABILIZZANTI -
MATERIE PLASTICHE CELLULARI, ESPANSI, SCHIUME
10.3.LN7.01 GEOTESSILE IN POLIPROPILENE O POLIESTERE
Fornitura e posa in opera di geotessile 100 % in fibre ad alta elasticita in
polipropilene o in poliestere ad alta densita, stabilizzato ai raggi solari per
drenaggi, filtrazioni, protezioni di guaine, strati di separazione, compreso tagli,
sfridi, sovrapposizioni di almeno 25 cm, fissaggi.
10.3.LN7.01.A Geotessile in polipropilene da 200 g/m?, spessore 2,5 mm resistenza a trazione 12
kN/m, a perforazione n. 1950
m2 7,77 42,89 %
(Euro sette/77)
10.3.LN7.01.B Geotessile in polipropilene da 400 g/m?, spessore 3,5 mm resistenza a trazione 24
kN/m, a perforazione n. 3900
m2 9,16 36,38 %
(Euro nove/16)
10.3.LN7.01.C Geotessile in poliestere da 800 g/m? spessore 5,0 mm resistenza a trazione 45
kN/m, a perforazione n. 7400
m2 12,12 27,50 %
(Euro dodici/12 )
10.3.LN7.02 GEOCOMPOSITO DRENANTE PROTETTIVO
Fornitura e posa in opera di teli in tessuto geocomposito drenante costituito da
filamenti polipropilenici contenuti tra due teli in tessuto non tessuto agugliato, per la
protezione di membrane impermeabili o per facilitare I'evacuazione rapida
dell'acqua, compreso tagli, sfridi e sovrapposizioni di almeno 25 cm.
10.3.LN7.02.A Telo dello spessore di 11 mm, peso 860 g/m? resistenza a trazione 17 kN,
capacita di drenaggio 0,3 I/s
m2 21,02 15,85 %
(Euro ventuno/02 )
10.3.LN7.02.B Telo dello spessore di mm 20, peso 980 g/m? resistenza a trazione 17 kN,
capacita di drenaggio 0,5 I/s
m2 22,09 15,09 %
(Euro ventidue/09 )
10.3.QN6 BONIFICHE - POSA DI COMPONENTI IMPIANTISTICI COMPLESSI - MATERIE
PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE
10.3.QN6.01 TESTA DI POZZO DI ESTRAZIONE BIOGAS
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Fornitura e posa in opera di testa di pozzo di estrazione biogas composta da
elemento a T e raccordo in PEad, flange libere in alluminio plastificato, bulloneria
in acciaio inox, valvola a farfalla in ghisa e presa per il campionamento del biogas;
incluso I'onere per I'assemblaggio, i materiali di collegamento e di guarnizione.
10.3.QN6.01.A Diametro 110 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 439,14 22,13 %
(Euro quattrocentotrentanove/14 )
10.3.QN6.01.B Diametro 160 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 668,36 15,37 %
(Euro seicentosessantotto/36 )
10.3.QN6.01.C Diametro 200 mm
cad 865,45 12,83 %
10.3.TJ3 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE,
MOQUETTE - FIBRE DI LINO, COTONE JUTA
10.3.7J3.01 BIOSTUOIA IN FIBRE DI COCCO
Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibre di cocco senza additivi chimici,
biodegradabili al 100%, compreso sormonti di almeno 25 cm.
10.3.TJ3.01.A Densita 400 g/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 7,13 11,68 %
(Euro sette/13)
10.3.7J3.01.B Densita 700 g/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 9,60 8,68 %
(Euro nove/60 )
10.3.7J3.01.C Densita 900 g/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 12,34 6,75 %
(Euro dodici/34 )
10.3.7J3.02 BIOSTUOIA IN FIBRE DI JUTA
Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di juta composta da 85% di cellulosa
e 15% di lignina, biodegradabile al 100%, con densitd maggiore di 500 g/m?
compreso sormonti.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3,85 14,43 %
(Euro tre/85)
10.3.TN6 BONIFICHE - POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE,
MOQUETTE - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE
10.3.TN6.01 GEOCOMPOSITO DRENANTE TESSUTO-RETE-TESSUTO
Geocomposito a marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione
e protezione meccanica, costituito da un nucleo spaziatore drenante racchiuso tra
due geotessili non tessuti agugliati, con spessore variabile da 0,4 fino a 2 cm (EN
964-1), capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1)
compresa tra 0,6 e 2,3 I/s x m, e una resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 15 kN/m (EN 10319).
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Geotessili filtranti con le seguenti caratteristiche:

- permeabilita non inferiore a 70 1/(m2 x sec) (EN 11058);

- apertura caratteristica O90 dei pori non inferiore a 60 micron (EN 12956);

- resistenza a trazione nominale non inferiore in entrambe le direzioni 6.0 kN/m
(EN 10319).

Compresa fornitura, posa in opera

10.3.TN6.01.A Spessore finoa 5 mm

m2 10,83 7,69 %
(Euro dieci/83)
10.3.TN6.01.B Spessore da 5,01 a 8 mm
m2 12,20 6,83 %
(Euro dodici/20 )
10.3.TN6.01.C Spessore da 8,01 a 14 mm
m2 14,34 5,81 %
(Euro quattordici/34 )
10.3.TN6.01.D Spessore da 14,01 a 20 mm
m2 18,24 4,57 %

(Euro diciotto/24 )

10.3.TN6.02 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TESSUTO-RETE

Geocomposito a marcatura CE con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione
e protezione meccanica, costituito da un nucleo spaziatore drenante accoppiato ad
un geotessile non tessuto agugliato, con spessore variabile da 0,4 fino a 2 cm (EN
964-1). Capacita drenante (a 50 kPa di pressione e gradiente idraulico i=1)
compresa tra 0,6 e 2,0 I/s x m, e una resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 6 kN/m (EN 10319).

Geotessili filtranti con le seguenti caratteristiche:

- permeabilita non inferiore a 70 1/(m2 x sec) (EN 11058);

- apertura caratteristica O90 dei pori non inferiore a 60 micron (EN 12956);

- resistenza a trazione nominale non inferiore in entrambe le direzioni 6.0 kN/m
(EN 10319).

Compresa fornitura, posa in opera

10.3.TN6.02.A
9,84 8,47 %
10.3.TN6.02.B
11,21 7,43 %
(Euro undici/21)
10.3.TN6.02.C Spessore da 8,01 a 14 mm
m2 13,36 6,24 %
(Euro tredici/36 )
10.3.TN6.02.D Spessore da 14,01 a 20 mm
m2 17,27 4,82 %

(Euro diciassette/27 )

10.3.TN6.05 GEOCELLE IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di geocelle in polietilene (struttura tridimensionale a nido
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d'ape), idraulicamente collegate, per la protezione contro I'erosione superficiale di
scarpate e rilevati, con resistenza a trazione massima >1,10 kN, resistenza a taglio
delle giunzioni >0,7 kN, compresa la sistemazione della superficie di posa,
ancoraggio mediante trincea di ammasso e sormonti di almeno 25 cm.

10.3.TN6.05.A Diametro delle celle 100 mm, altezza 75 mm

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 18‘77 4‘44 %
(Euro diciotto/77 )

10.3.TN6.05.B Diametro delle celle 200 mm, altezza 75 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 15‘25 5‘46 %
(Euro quindici/25 )

10.3.TN6.05.C Diametro delle celle 300 mm, altezza 75 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 12‘58 6‘62 %
(Euro dodici/58 )

10.3.TN6.05.D Diametro delle celle 100 mm, altezza 100 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 21‘46 3‘88 %
(Euro ventuno/46 )

10.3.TN6.05.E Diametro delle celle 200 mm, altezza 100 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 17‘54 4‘75 %
(Euro diciassette/54 )

10.3.TN6.05.F Diametro delle celle 300 mm, altezza 100 mm

m2 14,55 573%

(Euro quattordici/55 )

10.3.TN6.10 GEOTESSILE NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in
polipropilene, compreso sormonti di almeno 25 cm e materiali per il fissaggio al
piano di posa.

10.3.TN6.10.A Spessore 2,0 mm, massa areica 200 g/m?

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 2‘79 29‘86 %
(Euro due/79)

10.3.TN6.10.B Spessore 2,6 mm, massa areica 280 g/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3‘22 25‘87 %
(Euro tre/22 )

10.3.TN6.10.C Spessore 3,0 mm, massa areica 350 g/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3‘49 23‘87 %
(Euro tre/49 )

10.3.TN6.10.D Spessore 3,3 mm, massa areica 400 g/m?

m2 3,89 21,42 %

(Euro tre/89 )

10.3.TN6.10.E Spessore 3,9 mm, massa areica 500 g/m?
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m2 4,17 19,98 %
(Euro quattro/17 )
10.3.TN6.10.F Spessore 5,0 mm, massa areica 700 g/m?
m2 5,85 14,24 %
(Euro cinque/85)
10.3.TN6.10.G Spessore 7,0 mm, massa areica 1000 g/m?
7,48 11,14 %
10.3.TN6.10.H
10,23 8,14 %
(Euro dieci/23)
10.3.TN6.10.1 Spessore 14,0 mm, massa areica 2000 g/m?
m2 13,74 6,06 %
(Euro tredici/74 )
10.3.TN6.11 GEOTESSILE TESSUTO
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto (trama-ordito) in polipropilene;
compreso sormonti di almeno 25 cm e materiale per il fissaggio al piano di posa.
10.3.TN6.11.A Spessore 0,40 mm, massa areica 100 g/m?
m2 3,01 27,68 %
(Euro tre/01)
10.3.TN6.11.B Spessore 0,60 mm, massa areica 150 g/m?
m2 3,29 25,32 %
(Euro tre/29 )
10.3.TN6.11.C Spessore 0,70 mm, massa areica 200 g/m?
m2 4,17 19,98 %
(Euro quattro/17)
10.3.TN6.11.D Spessore 1,00 mm, massa areica 300 g/m?
5,25 15,87 %
10.3.TN6.11.E
6,33 13,16 %
(Euro sei/33)
10.3.TN6.11.F Spessore 2,00 mm, massa areica 500 g/m?
m2 7,48 11,14 %
(Euro sette/48)
10.3.TN6.11.G Spessore 2,50 mm, massa areica 600 g/m?
m2 9,47 8,80 %
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10.3.

10.3.

10.3.

TNG6.12

TNG6.13

TNG6.14

(Euro nove/47)

GEOTESSILE IN PVA/PP RESISTENZA A TRAZIONE >400kN/m (TIPO 1)

Fornitura e posa del geotessile tessuto flessibile con funzione di strato di rinforzo,
separazione e filtrazione dei terreni. Il geotessile sara realizzato in polivinilalcool
(PVA) nella direzione dell'ordito ed in polipropilene nella direzione della trama. La
resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 400 kN/m nella
direzione longitudinale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al
6 % (ISO 10319). Il modulo elastico al 5 % di allungamento, in direzione
longitudinale, dovra essere non inferiore a 8000 kN/m. In terreni con valori di pH
compresi tra 4 e 12, il geotessile non dovra subire alcuna riduzione della
resistenza longitudinale. Tale caratteristica dovra essere supportata da opportuni
certificati di prova. La permeabilita del materiale dovra essere almeno 10 I/m?s
(EN ISO 11058). Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la
posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure
fornite dal produttore.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, con allegate le relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta
sui singoli rotoli, il nome del'impresa appaltante e I'indirizzo del cantiere. La
produzione del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime
di certificazione EN ISO 9001. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la
norma DIN EN 30320. Il prezzo della lavorazione prevede e compensa 'onere per
il trasporto e la movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a
misura dei teli con forbici e/o taglierine, la posa su sottofondo preventivamente
regolarizzato e compattato, eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei
teli mediante semplici sovrapposizioni di almeno 30 cm ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte."

(Euro diciotto/16 )

GEOTESSILE IN POLIESTERE/POLIAMMIDE RESISTENZA A TRAZIONE >
1000/100 kN/m (TIPO 2)

Fornitura e posa del geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo,
separazione e filtrazione dei terreni. Il geotessile sara realizzato in poliestere ad
elevato modulo e basso creep nella direzione dell'ordito ed in poliammide nella
direzione della trama. Dovra essere resistente ai raggi UV (perdita trascurabile
della resistenza dopo un periodo di esposizione minimo di 4 settimane), ai
microrganismi e alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. La
resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 1000 kN/m nella
direzione longitudinale e a 100 kN/m nella direzione trasversale, cui dovra
corrispondere un allungamento non superiore al 10 % ed al 20 % rispettivamente
(ISO 10319). Il geotessile dovra sviluppare nel senso longitudinale una tensione di
almeno 500 kN/m al 6 % di allungamento (ISO 10319). La permeabilita del
materiale dovra essere maggiore di 3,0-10-3 m/s (EN ISO 11058). Le giunzioni
potranno essere realizzate mediante sovrapposizioni o cuciture. Non sono
ammesse cuciture nella direzione di rinforzo.

Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere
realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle
relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile
dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e I'indirizzo del
cantiere. La produzione del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti
sotto regime di certificazione EN ISO 9001. Il geotessile dovra essere marcato CE
in conformita alla normativa europea. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la
norma DIN EN 30320.

Il prezzo della lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e la
movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con
forbici e/o taglierine, la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e
compattato, eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante
semplici sovrapposizioni di almeno 30 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

(Euro ventinove/97 )

GEOTESSILE IN POLIPROPILENE RESISTENZA A TRAZIONE > 80 kN/m (TIPO

m2

m2

18,16

29,97

4,35 %

2,63 %
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3)

Fornitura e posa del geotessile tessuto realizzato in polipropilene resistenti ai raggi
UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni.
La resistenza a trazione a breve termine dovra essere non inferiore a 80 kN/m
nella direzione longitudinale e trasversale, cui dovra corrispondere un
allungamento non superiore al 20% in direzione longitudinale e al 18% in direzione
trasversale (ISO 10319). La permeabilita del materiale dovra essere maggiore di
6:10-3 m/s (EN ISO 11058). Il geotessile dovra essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di
conformita sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla
base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione
identificabile dall’etichetta posta sui singoli rotoli, il nome dell'impresa appaltante e
I'indirizzo del cantiere.

Ogni rotolo dovra avere almeno un’etichetta identificativa contenente il tipo di
prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 30320. Il prezzo
della lavorazione prevede e compensa I'onere per il trasporto e la movimentazione
in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con forbici e/o
taglierine, la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e compattato,
eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante semplici
sovrapposizioni di almeno 30 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

m? 4,36 18,10 %

(Euro quattro/36 )

10.3.TN6.15 GEOGRIGLIA MONO-ORIENTATA

Geogriglia monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta
tenacita densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in
una guaina protettiva di resina, annegati in una massa poliolefinica a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 90 ed i 100 mm, fornita e posta in opera.
Geogriglia costituita dalla saldatura di nastri realizzati secondo le caratteristiche
suddette con nastri di raccordo di larghezza pari a mm 90 circa costituiti da
materiale poliolefinico non avente funzione resistente. Geogriglia certificata in
accordo alle normativa CE. Materiali di rinforzo con deformazione massima sulla
curva dei 120 anni al 40% del carico di rottura nominale minore del 5% ed un
danneggiamento meccanico con inerti non superiore a 1.1. Deformazione al
corrispondente carico di rottura nominale longitudinale non superiore al 12% e
resistenze dei singoli nastri costituenti le geogriglie rispettivamente non inferiori a: -
3.75 kN per muri da m 4,5; - 6.0 kN per muri da m 4,51 am 10,5; - 7.5 kN per muri
dam 10,51 a m 15,0. Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

10.3.TN6.15.A Resistenza del singolo nastro non inferiore a 36 kN - resistenza su metro maggiore
di 200 kN

m2 7,26 15,30 %

(Euro sette/26 )

10.3.TN6.15.B Resistenza del singolo nastro non inferiore a 72 kN - resistenza su metro maggiore
di 400 kN

m2 9,40 11,82 %

(Euro nove/40 )

10.3.TN6.15.C Resistenza del singolo nastro non inferiore a 105 kN - resistenza su metro
maggiore di 600 kN
11,56 9,61 %
10.3.TN6.15.D Resistenza del singolo nastro non inferiore a 120 kN - resistenza su metro
maggiore di 800 kN
m2 13,50 8,23 %
(Euro tredici/50 )
10.3.TN6.15.E Resistenza del singolo nastro non inferiore a 125 kN - resistenza su metro
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10.3.

10.3.

10.3.

10.3.

10.3.

10.3.

10.3.

TN6.15.F

TNG6.16

TN6.16.A

TNG6.16.B

TN6.16.C

TN6.16.D

TN6.17

maggiore di 1000 kN

(Euro quattordici/88 )

Resistenza del singolo nastro non inferiore a 130 kN - resistenza su metro
maggiore di 1250 kN

(Euro sedici/26 )

GEOGRIGLIA BI-ORIENTATA

Fornitura e posa in opera di geogriglia in fibra di poliestere (PET) ad alta tenacita o
polivinilalcool (PVA) o polipropilene, per rinforzo del terreno con strutture di
sostegno in terra rinforzata in elevazione.

Struttura della geogriglia a maglia quadrata con lati compresi tra 20 ed 30 mm,
costituita da filamenti in PET o PVA o PP, allungamento massimo a rottura nelle
due direzioni non superiore al 12%, ricoperta con uno strato polimerico di colore
scuro come protezione ai raggi UV, fattore di riduzione del creep non superiore a
1,65 per un tempo di ritorno non inferiore a 60 anni.

Caratteristiche tecniche documentate da opportune certificazioni di qualita dalla
ditta produttrice.

Compreso casseforme provvisorie di sostegno, sfridi, sormonti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

(Euro sei/27)

Resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale a 90 kN

(Euro sette/06 )

Resistenza ultima a trazione longitudinale maggiore o uguale a 150 kN

(Euro otto/23)

GEOTESSILE IN PVA/PP RESISTENZA A TRAZIONE >250 kN/m (TIPO 4)

Fornitura e posa del geotessile tessuto con funzione di strato di rinforzo,
separazione e filtrazione dei terreni. Il geotessile dovra essere realizzato in
polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo e basso creep nella direzione dell'ordito ed
in polipropilene nella direzione della trama. La resistenza a trazione a breve
termine dovra essere non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale, cui
dovra corrispondere un allungamento non superiore al 6 % (ISO 10319). Il modulo
elastico al 5 % di allungamento, in direzione longitudinale, dovra essere non
inferiore a 5000 kN/m. In terreni con valori di pH compresi tra 4 e 12, il geotessile
non dovra subire alcuna riduzione della resistenza longitudinale. Tale caratteristica
dovra essere supportata da opportuni certificati di prova. La permeabilita del
materiale dovra essere almeno 15 I/m%s (EN ISO 11058). Il geotessile dovra
essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo
le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, con allegate le relative prove
meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall’etichetta posta
sui singoli rotoli, il nome del'impresa appaltante e I'indirizzo del cantiere. La
produzione del geotessile deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime
di certificazione EN ISO 9001. Ogni rotolo dovra avere almeno una etichetta
identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la

m2

m2

m2

m2

14,88

16,26

5,51

6,27

7,06

8,23

7,47 %

6,83 %

20,16 %

17,72 %

15,73 %

13,50 %
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10.3.TN6.18

10.3.TN6.18.A

10.3.TN6.18.B

10.3.TN6.18.C

10.3.TN6.18.D

10.4

10.4.AB1

10.4.AB1.01

norma DIN EN 30320. Il prezzo della lavorazione prevede e compensa 'onere per
il trasporto e la movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a
misura dei teli con forbici e/o taglierine, la posa su sottofondo preventivamente
regolarizzato e compattato, eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei
teli mediante semplici sovrapposizioni di almeno 30 cm ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro dodici/56 )

FORNITURA E POSA DI
ANTISCIVOLAMENTO

Fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensionale come rinforzo
antiscivolamento di strati di terreno riportati su superfici lisce inclinate.
Geocomposito costituito da una geostuoia tridimensionale polimerica e da una
geogriglia tessuta con trama e ordito in filamenti di poliestere ad alta tenacita
protetti mediante un rivestimento polimerico, compenetrate e rese solidali durante il
processo di produzione. Geostuoia realizzata in filamenti di polipropilene
termosaldati tra loro nei punti di contatto. Geogriglia in fibre di poliestere (PET) ad
elevato modulo, con rivestimento polimerico inerte, resistente ai raggi UV e a tutti i
microrganismi e sostanze chimiche normalmente presenti nel terreno. Le fibre
longitudinali della geogriglia dovranno essere intrecciate con le fibre trasversali in
modo da impedire lo spostamento delle stesse in corrispondenza degli incroci.
Resistenza a trazione nominale a breve termine della geogriglia non inferiore a
30+200 kN/m nella direzione longitudinale, cui dovra corrispondere un
allungamento non superiore al 13 %. Valori verificati per tutti i campioni di
geogriglia testati secondo la norma UNI EN ISO 10319. Compresi sfridi,
sovrapposizioni e intasamento della geogriglia con materiali inerti (terra, sabbia,
ecc) preparati per I'eventuale inerbimento, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

GEOCOMPOSITO  TRIDIMENSIONALE

(Euro dieci/67 )

Resistenza a trazione 50 kN/m, peso 700 g/m?

(Euro undici/49 )

Resistenza a trazione 100 kN/m, peso 800 g/m?

(Euro tredici/08 )

Resistenza a trazione 200 kN/m, peso 1000 g/m?

(Euro quindici/39 )

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria
allegata al Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date dalla Direzione dei
Lavori, per consentire la realizzazione delle opere di progetto, compreso il
tracciamento dell'area, rimozione di sterpaglie esistenti, sigillatura delle tubazioni
idriche o di scarico partenti dai pozzetti esistenti ricadenti nell'area, rimozioni e
recupero di chiusini metallici, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche ed indennita di discarica.

m2

m2

m2

12,56

10,67

11,49

13,08

15,39

2,01

6,28 %

18,51 %

17,19 %

15,10 %

12,83 %

27,63 %
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U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5

10.5.Al1

10.5.A11.01

10.5.A11.02

10.5.A11.05

10.5.A11.06

10.5.A11.07

10.5.A11.08

(Euro due/01)

SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI

STACCIONATA IN PALI DI PINO

Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'/Andrea in pali di pino torniti
diametro 10-12 cm ftrattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a
sezione mezzotonda interasse di 2 m, montati verticali, di sezione circolare di
altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondita di 50 cm, con
trattamento della parte appuntita interrata, ferramenta di assemblaggio in acciaio
zincato. Intervento comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura
necessaria.

(Euro settantuno/45 )

STACCIONATA IN PALI DI CASTAGNO

Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno
decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10-12 cm posti ad interasse di 2
m, per una altezza fuori terra di 1 m inseriti nel terreno per una profondita di 50 cm,
con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8-10
cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato. Intervento
comprensivo di ogni onere, materiali, attrezzi ed attrezzatura necessaria.

VIMINATA

Esecuzione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (diametro 5 cm,
lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm,
collegati con un intreccio di verghe di salice o pioppo (altezza 30 cm) legate con
filo di ferro zincato (diametro 3 mm).

(Euro trentasei/95 )

FASCINATA

Esecuzione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondita
di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ciascuna di
5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm,
lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello
scavo a monte.

(Euro quarantuno/28 )

GRADONATA MISTA CON TALEE E PIANTINE

Esecuzione di gradonata costituita da una banchina della profondita minima di 50
cm con una contropendenza del 10 % e con un interasse di 2,5-3 m e messa a
dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie
arbustive o arboree ad elevata capacita vegetativa; esse devono avere tutti i rami
laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione, inserimento di
piantine radicate distanziate di 50 cm, ricoprimento con il materiale di scavo
proveniente dalla banchina superiore.

(Euro trentacinque/75 )

PALIZZATA IN PALI DI PINO

Esecuzione di una palizzata costituita da pali in pino (diametro 20 cm, lunghezza
1,5 m) infissi nel terreno per una profondita di 1 m e posti ad una distanza di 1 m
Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di pino

71,45

68,29

36,95

41,28

35,75

23,32 %

24,40 %

26,30 %

30,27 %

27,19 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(diametro 10 cm, lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il
materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, messa a dimora di talee
di specie autoctone idonee in numero di 10 al m.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 116,43 14,31 %
(Euro centosedici/43 )
10.5.A11.09 PALIFICATA IN LEGNAME AD UNA PARETE
Esecuzione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame
scortecciato di legname di pino (diametro 15-20 cm) infisso nel terreno, comprese
le legature con filo di ferro zincato (diametro 3 mm), chiodi, ecc., inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree
ad elevata capacita vegetativa (diametro 3-10 cm) in numero di almeno 10 talee/m?
e riempimento con il materiale dello stesso scavo.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 1 1 1,81 7,45 %
(Euro centoundici/81 )
10.5.A11.10 PALIFICATA IN LEGNAME A DUE PARETI
Esecuzione di una palificata in legname a due pareti, realizzata in tondame
scortecciato di legname idoneo (diametro 15-20 cm), comprese le legature con filo
di ferro zincato (diametro 3 mm), chiodi, ecc., inserimento negli interstizi, durante la
fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacita
vegetativa (diametro 3-10 cm) in numero di almeno 10 talee/m? e riempimento con
il materiale dello stesso scavo.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 184,76 6,76 %
(Euro centoottantaquattro/76 )
10.5.Al1.15 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta
e lo sgrondo delle acque meteoriche, eseguite mediante assemblaggio di assoni di
larice dello spessore minimo di 5 cm per i fianchi e di 4 cm per il fondo, aventi
sezione interna di 12x10 cm, fissati da apposita ferramenta, compreso lo scavo, la
posa su letto tirato a rastrello, il successivo rinfianco e costipazione del materiale.
Incluso l'asporto del materiale di risulta e la formazione di raccordi con scolo
esistente.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 39,99 34,72 %
(Euro trentanove/99 )
10.5.A11.20 CORDOLO IN LEGNO DI PINO
Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattato con impregnante, lati a
taglio di sega, fissato al terreno con paletti.
10.5.A11.20.A Dimensione 3,5x15x100 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 10,02 33,26 %
(Euro dieci/02 )
10.5.A11.20.B Dimensione 8x12x100 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 12,85 25,93 %
(Euro dodici/85 )
10.5.CD1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE-SEDIME SUPERFICIALE
10.5.CD1.01 STESA TERRA DI COLTIVO
Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura.
10.5.CD1.01.A Operazione manuale
m3 28,10 79,06 %
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10.5.CD1.01.B

10.5.CD1.03

10.5.CD1.05

10.5.CD1.06

10.5.CE3

10.5.CE3.01

10.5.CE3.02

(Euro ventotto/10 )

Operazione meccanica

(Euro nove/36 )

TERRA ARGILLOSA

Fornitura, stesa e modellazione di terra argillosa , priva di radici, erbe infestanti,
ciottoli e sassi, per la riprofilatura o la modifica di argini, banche, rampe. Materiale
terroso omogeneo (CNR-UNI 100006- gruppo A4,A5,A6) con caratteristiche di
permeabilita tali da contenere i fenomeni di filtrazione - Permeabilita < 10 -
7cm/sec. Il materiale deve essere provvisto di adeguata certificazione, ottenuta
attraverso prove di laboratorio ed in sito, atta a dimostrarne I'idoneita’all'impiego.

RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE

Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte della sede stradale fino ad uno
sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguita con mezzi meccanici
mediante scoronamento ed asportazione del cotico erboso, asportazione del
pietrame e del materiale esuberante, compreso la rimozione del terreno vegetale, il
suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la copertura della scarpata,
I'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse in
luoghi idonei, la rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed
eliminazione del pietrame piu minuto per preparare il piano per la successiva
semina. Misurazione dello sviluppo effettivo della scarpata.

(Euro due/98 )

RIPROFILATURA RAMPE A VALLE

Riprofilatura e sistemazione delle rampe a valle della sede stradale fino ad uno
sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguito con mezzi meccanici
mediante recupero del materiale eccedente o comunque instabile, compreso
formazione di nicchie d'appoggio ove sistemare il materiale di dimensioni maggiori,
la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della rampa, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la
sistemazione delle stesse in luoghi idonei, la rifinitura a mano mediante taglio delle
radici sporgenti ed eliminazione del pietrame piu minuto per preparare il piano per
la successiva semina. Misurazione dello sviluppo effettivo della scarpata.

(Euro tre/90 )

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - PIETRE CALCAREE

SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE

Esecuzione di opere di sostegno di sottoscarpa e di controripa a scogliere con
massi non gelivi di dimensione minima di 0,300 m?*® recuperati nell'ambito del
cantiere, compreso lo scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia da mina, provvista e trasporto dei massi all'interno
del cantiere, il rinfianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di riporto. Incluso
I'asporto del materiale eccedente.

(Euro quarantasei/55 )

SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA

Esecuzione di opere di sostegno e scogliera con massi non gelivi di dimensione
minima di 0,30 m*® provenienti da cave fuori del cantiere, compreso lo scavo di
fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, il
rinfianco ed il raccordo delle rampe di scavo e di riporto, I'approvvigionamento, il
carico ed il trasporto dei massi, escluso I'acquisto dei massi compensato a parte.

m3

m2

m2

m3

9,36

44,19

2,98

3,90

46,55

29,67 %

6,28 %

18,64 %

21,36 %

17,90 %
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10.5.CE3.05

10.5.CE3.06

10.5.EQ3

10.5.EQ3.01

10.5.EQ4

10.5.EQ4.01

10.5.FQ4

10.5.FQ4.01

(Euro sessantanove/71)

SELCIATONE CON PIETRAME

Esecuzione di selciatone con pietrame posato nello spessore di 20-25 cm ad opera
incerta, posto su letto di conglomerato cementizio Rck 30 dello spessore di 25 cm,
compreso l'allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo ed il
rinfianco ad opera finita nonché la preparazione del piano di posa, provvista e
lavorazione del pietrame, la rabboccatura, sigillatura e stilatura delle fughe con
malta cementizia.

(Euro centoventisette/34 )

PAVIMENTAZIONE DI GRANIGLIA

Esecuzione di pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla
frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti
modalita: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e
costipata con almeno due rullature, un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6-3 mm,
realizzata come sopra con almeno 4 rullature, uno strato finale di 2 cm pezzatura
inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature, compreso fornitura
e stesa in luogo dei materiali.

(Euro dodici/65 )

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - MALTE

BETONCINO A CONSOLIDAMENTO DI PARETI INSTABILI

Esecuzione di betoncino dello spessore fino a 10 cm medio spruzzato con aria
compressa a consolidamento di pareti instabili, anche a strati successivi, dosato
con 500 kg di cemento tipo CEM | 42,5 per m di inerti a granulometria corretta,
opportunamente additivato con prodotti speciali come acceleranti di presa
idrofughi, compresi tutti gli oneri per sfridi e scarico di acque di infiltrazione. Misura
in proiezione verticale maggiorata del 10% per asperita e massi aggettanti.

CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO

Realizzazione in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e
lo sgrondo delle acque meteoriche con sezione di scorrimento in lamiera di acciaio
zincata spessore minimo 2 mm, sagomata e ammorsata con apposite graffe in
numero sufficiente entro un massello di conglomerato cementizio Rck 30, gettato
in opera di circa 50x45 cm, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa,
il rinflanco e costipazione del materiale, il montaggio e smontaggio delle
casseforme, lisciatura superficiale "a cazzuola rovescia con spolvero". Incluso
asporto materiale eccedente.

(Euro centouno/84 )

MURI IN TERRE RINFORZATE

MURI IN TERRE RINFORZATE RIVESTITE FRONTALMENTE CON BLOCCHI DI
PIETRA

Realizzazione di muro di sostegno con paramento in blocchi di calcestruzzo
vibrocompresso splittati, rinforzato con geogriglie in PVA/PA/PET/PP/HDPE
riempito con terreno di riempimento naturale. Struttura ottenuta mediante la
sovrapposizione sfalsata dei blocchi a secco e con linserimento alternato di
geogriglie di rinforzo opportunamente dimensionate. | vuoti tra gli elementi in

m3

m2

m2

69,71

127,34

12,65

44,03

101,84

13,94 %

26,17 %

26,34 %

37,84 %

21,81 %
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calcestruzzo sono riempiti con uno strato di ghiaia, fino ad una distanza di almeno
30 cm dal muro. Il primo strato di blocchi appoggia su idonea fondazione posta a
profondita tale da soddisfare le necessita progettuali e protetta da fenomeni di
erosione. Il terreno a ridosso del muro sara rinforzato mediante l'inserimento di
geogriglie disposte a strati. Le geogriglie sono installate in maniera che la direzione
longitudinale risulti perpendicolare al fronte del muro; ogni telo di geogriglia deve
essere privo di tagli e/o discontinuita lungo lo sviluppo in sezione. | teli adiacenti
devono sormontare per almeno 20 cm. Geogriglie di resistenza caratteristica a
trazione opportunamente calcolata con verifica di stabilita globale per la rispettiva
altezza. Il terreno di riempimento verra posato e compattato per strati di spessore
non superiore a 20 cm, utilizzando mezzi meccanici idonei, in modo da ottenere
una densita pari ad almeno il 90 % della densita max. ottenuta della prova Proctor
(AASHO modificata). | blocchi in calcestruzzo vibrocompresso dovranno avere una
faccia a vista splittata con estremita rientranti di circa 4 cm, dovranno presentare
una sezione a "T" ed essere provvisti nella parte inferiore di due rilievi adibiti ad
incastro. Nel prezzo risultano compresi tutti gli oneri per la fornitura dei materiali a
pié d'opera, il nolo dei macchinari necessari, I'utilizzo di opere provvisionali e
ponteggi funzionali alla realizzazione del magistero, la manodopera e quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

10.5.FQ4.01.A Altezza 4,00 + 6,00 m
m? 191,17 40,29 %

(Euro centonovantuno/17 )

10.5.FQ4.01.B Altezza 6,00 + 8,00 m
m? 209,27 39,46 %

(Euro duecentonove/27 )

10.5.FQ4.01.C Altezza 8,01 + 10,00 m
m? 218,85 40,27 %

(Euro duecentodiciotto/85 )

10.5.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI-CALCESTRUZZI

10.5.GQ4.01 CANALETTE AD EMBRICE

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo a forma di
embrice, di tipo pesante, posti secondo la massima pendenza lungo le scarpate
stradali o delle pendici del terreno preventivamente disposto su piani di stabilita,
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, la
posa dal basso con ancoraggio dall'embrice di base, il rinfianco e pareggiamento
del piano della scarpata o della pendice.

10.5.GQ4.01.A Elementi correnti
m 43,55 25,51 %

(Euro quarantatre/55 )

10.5.GQ4.01.B Elemento di imbocco
cad 79,30 10,51 %

(Euro settantanove/30 )

10.5.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA-ACCIAIO

10.5.HH2.01 CHIODATURE PASSIVE SU ROCCIA

Fornitura e posa in opera di chiodature passive in barre d'acciaio ad aderenza
migliorata Fe B 44 K del diametro di 24 mm, da eseguire su pareti rocciose,
complete di piastra nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di
serraggio e manicotti di giunzione; compreso foro in roccia eseguito con l'ausilio di
ponteggi, fino a una profondita di 6 metri e iniezioni di boiacca cementizia.
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10.5.JH2

10.5.JH2.01

10.5.JH2.05

10.5.JH2.06

10.5.JH2.07

(Euro novantanove/78 )

TENSOSTRUTTURE, TIRANTATURE, RETI, GRIGLIATI-ACCIAIO

BARRIERA PARAMASSI

Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia a
geometria fissa composta da montanti in ferro profilato zincato HEA 200
dell'altezza di 3 m, incernierati al piede da un vincolo in grado di consentire una
rotazione di 30°, collegati al suolo da una piastra di ancoraggio, completa di
tirafondi diametro 24 mm, lunghezza 1,50 m; i montanti saranno tirantati da
controventi in fune di acciaio diametro 16 mm, completi di dispositivi frenanti in
grado di dissipare per attrito I'energia del masso in caduta e saranno posti ad
interasse di 5,00 m, collegati solidamente tramite perni in acciaio da pannelli in rete
di fune di acciaio a maglie romboidali di 30 cm circa di lato, composti da fune di
bordo diametro 14 mm e fune di maglia, in pezzatura unica diametro 8 mm. |
pannelli di rete saranno rettangolari, di dimensioni 5,00x3,00 m, zincati e verniciati
di colore verde e su di essi verra sovrapposta una rete metallica zincata in maglia
80x100x3 mm, comprese la perforazione, la posa, l'iniezione degli ancoraggi, la
tesatura delle funi.

(Euro duecentocinquantotto/34 )

RETE METALLICA DI PROTEZIONE ARMATA

Fornitura e posa in opera di rete metallica di protezione armata in pannelli aventi
larghezza 3,00 m in filo tipo "C" ricotto (UNI 3588) diam. 3 mm a forte zincatura in
maglia 8x10 cm a doppia torsione, completa di funi a trefoli di 12 mm di sostegno
alla sommita e di contenimento al piede fissate al terreno con barre di ancoraggio
del diametro 24 mm e di lunghezza non inferiore a 0,8 m, poste in corrispondenza
di ogni giunzione dei pannelli e giunzione tra i pannelli mediante legature con filo di
ferro zincato.

(Euro sessantotto/18 )

RETE METALLICA A MAGLIA ESAGONALE PER RAFFORZAMENTO PENDICI
ROCCIOSE

Fornitura e posa in opera di rafforzamento di pendici rocciose con pannelli in rete
metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm, filo elementare della rete
di diametro pari a 3 mm del tipo "C" ricotto, come indicato nella Tabella UNI 465 e
zincatura a caldo. Alla sommita della pendice la rete & sostenuta da una fune in
trefoli di acciaio del diametro di 12 mm fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre
d'acciaio ad aderenza migliorata del diametro di 24 mm e di profondita pari a
0,50/1,50 m con testa filettata da 24 mm atta ad accogliere golfare passacavo,
posti in opera ad interasse di 3,00 m; al piede della pendice la rete & contenuta da
una fune in trefoli di diametro 12 mm fissata alla roccia tramite ancoraggi in barre
d'acciaio con in testa golfare, posti in opera ad interasse di 3,00 m; armatura del
rivestimento tramite il tesaggio, sulla superficie coperta, di funi in acciaio da 12
mm, formanti maglie romboidali regolari, di dimensioni 3,00x3,00 m e vincolate a
monte ed a valle ai rispettivi ancoraggi, compresa la boiacca di cemento additivata
con prodotti antiritiro per I'ancoraggio delle barre e la giunzione dei pannelli rete
con legature in filo di ferro zincato.

RETE METALLICA IN FUNI D'ACCIAIO A MAGLIA QUADRATA

Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da
elementi rettangolari di dimensioni non superiori a 6,00x4,00 m, in funi di filo di
acciaio zincato con resistenza di 190 kg/mm? intrecciati a maglia quadrata non
superiore a 30x30 cm; la fune perimetrale, con diametro non inferiore a 12 mm e
chiusa agli estremi mediante manicotto in alluminio pressato, le funi di maglia con
diametro non superiore a 8 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi
costituiti da graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione; il fissaggio del
pannello € ottenuto mediante ancoraggi in barre di acciaio ad aderenza migliorata
del diametro di 24 mm posti in appositi fori del diametro di 36 mm intasati con
miscela cementizia antiritiro di lunghezza non inferiore a 1,5 m; i pannelli sono

m2

m2

99,78

258,34

68,18

87,13

22,26 %

16,12 %

32,58 %

38,25 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5.JN6

10.5.JN6.10

10.5.TJ3

10.5.TJ3.01

10.5.TN6

collegati agli ancoraggi mediante asole in fune diametro 12 mm opportunamente
morsettate.

(Euro centodue/96 )

PROTEZIONE ANTI INTRUSIVA DEGLI ARGINI

GEOSTUOIA RINFORZATA ANTIEROSIVA E ANTIFAUNISTICA

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione antierosiva per il rinverdimento
delle sponde con funzione di protezione anti intrusiva degli argini (nei confronti di
nutrie, tassi, gamberi, ecc.), formato da geocomposito, costituito da una rete
metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, filo rivestito
internamente in lega zinco — alluminio ed esternamente in polimero plastico,
certificata CE e conforme alle “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
limpiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013), e da una geostuoia tridimensionale
polimerica idonea al trattenimento di terreno vegetale e al rinverdimento della
scarpata. La geostuoia e la rete vengono accoppiate durante il processo di
produzione e il bordo esterno & rinforzato con funi in acciaio. Le operazioni di
preparazione della sponda comprendono la pulizia e I'asportazione del materiale
vegetale ed il risezionamento idraulico a forma trapezia. | teli vengono ancorati con
picchetti piegati ad ombrello o ad U in tondo di acciaio @=8-10 mm, lunghezza di
ca. 50-70 cm in ragione di uno ogni metro. Alla sommita della scarpata la
geostuoia dovra essere saldamente ancorata in una trincea di adeguate
dimensioni, per tutta la sua ampiezza, risvoltando le estremita dei rotoli. Si
procedera quindi al reinterro della trincea con materiale di risulta dallo scavo della
trincea stessa. Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli
accessori ed i mezzi d'opera anche a perdere (picchetti o altro materiale) necessari
per una esecuzione a regola d'arte.

(Euro venticinque/05 )

ARMATURA PER TERRA RINFORZATA

FORNITURA E POSA DI ARMATURA DI RINFORZO PER TERRA RINFORZATA

Fornitura e posa di armatura di rinforzo per terra rinforzata composta da:

- Biorete antierosione per la protezione temporanea contro I'erosione delle
scarpate e per favorire il rinverdimento. La stuoia biodegradabile dovra essere
interamente realizzata in fibre di juta, intrecciate in modo da conformare una rete
tessuta a maglia aperta di circa 15x10 mm. La resistenza ultima a rottura
longitudinale dovra essere pari a 15 kN/m, con un allungamento dell'8%. Il peso
unitario sara di circa 500 gr/m? Sui valori sopraindicati € ammessa una tolleranza
del +/- 12%. La biorete dovra essere approvata dalla direzione lavori e la posa
dovra essere realizzata seguendo le prescrizioni progettuali e le procedure indicate
dal fornitore.

- Cassero a perdere da porre sul fronte delle terre rinforzate in rete elettrosaldata.

- Terreno vegetale per uno sp. medio di 0,30 cm

- ldrosemina su tutto il paramento con miscela di sementi in quantita di almeno 40
gr/m? e additivi (concimi, collanti, equilibratori idrici) ottimizzata sulla base delle
condizioni climatiche e di espressione del sito.

Il prezzo della lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e la
movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con
forbici e/o taglierine, la posa su sottofondo preventivamente regolarizzato e
compattato, eventuali risvolti laterali di chiusura e la giunzione dei teli mediante
semplici sovrapposizioni di almeno 15 cm ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

La misurazione sara a metro quadrato di fronte misurato sulla proiezione verticale
dell'altezza del rilevato

(Euro trentadue/15)

POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE, MOQUETTE -
MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

m2

m2

102,96

25,05

32,15

35,06 %

16,63 %

3,93 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
10.5.TN6.01 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
Esecuzione di muri in terreno rinforzato eseguiti mediante linserimento di
geotessile; le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti
continui disposti con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili continui
disposti nel senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura. La parte di
contenimento, in cui & collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, & ottenuta
mediante geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con
aperture per aggrappare la semina; il paramento & quindi costituito da un non
tessuto in poliestere a filamento continuo con apertura della maglia di circa 2x4
mm dove sono legate delle fibre dello stesso materiale per garantire il
trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla
vegetazione; l'inclinazione della scarpata dovra essere garantita da una griglia
guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm, con
maglia 15x15 cm; il piano di posa dovra essere orizzontale o in leggera
contropendenza, perfettamente costipato e rullato. |l materiale di riporto per la
formazione del rilevato dovra essere steso in strati di 25 cm ed adeguatamente
costipato fino a raggiungere la densita prevista in progetto, compreso il
rinverdimento della faccia a vista ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed
uniforme.
10.5.TN6.01.A
167,63 33,95 %
10.5.TN6.01.B
187,83 33,26 %
(Euro centoottantasette/83 )
10.5.TN6.01.C Per h oltre 9 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 220,66 32,08 %
(Euro duecentoventi/66 )
10.5.TN6.02 TELO PACCIAMANTE
Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110
g/m?, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso I'ancoraggio
al suolo con picchetti metallici.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 7,14 19,45 %
(Euro sette/14)
10.5.WK1 PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
10.5.WK1.01 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE
Esecuzione di taglio del tappeto erboso a bassa manutenzione con tosaerba a
lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso carico e
trasporto a discarica con relativa indennita di smaltimento.
10.5.WK1.01.A Superficie fino a 500 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,88 37,86 %
(Euro zero/88 )
10.5.WK1.01.B Superficie maggiore di 500 fino a 2000 m?
0,67 37,30 %
10.5.WK1.01.C
0,53 31,43 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro zero/53 )
10.5.WK1.01.D Superficie oltre 5000 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,32 26,03 %
(Euro zero/32)
10.5.WK1.02 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO AD ALTA MANUTENZIONE
Esecuzione di taglio del tappeto erboso ad alta manutenzione con tosaerba a lama
rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, compreso carico e
trasporto a discarica con relativa indennita di smaltimento.
10.5.WK1.02.A Superficie fino a 500 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,78 35,60 %
(Euro zero/78 )
10.5.WK1.02.B Superficie maggiore di 500 fino a 2000 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,60 34,72 %
(Euro zero/60 )
10.5.WK1.02.C Superficie maggiore di 2000 fino a 5000 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,48 28,94 %
(Euro zero/48 )
10.5.WK1.02.D Superficie oltre 5000 m?
0,29 23,93 %
10.5.WK1.03 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
Esecuzione di taglio erba su banchine stradali, anche in presenza di barriere,
senza raccolta, con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-
sfibratore della larghezza di lavoro fino a 1,2 m e completamento manuale del
taglio ove occorra.
10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 0,31 26,87 %
(Euro zero/31)
10.5.WK1.03.B Per tratte oltre 5000 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 0,15 27,80 %
(Euro zero/15)
10.5.WK1.04 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU SCARPATE STRADALI
Esecuzione di taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munita di
braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro fino a
1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Misurazione dello sviluppo
effettivo della sezione trattata.
10.5.WK1.04.A
0,34 32,68 %
10.5.WK1.04.B Per superfici oltre 5000 mq
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,18 10,94 %
(Euro zero/18)
10.5.WK1.05 TRINCIATURA MECCANICA
Esecuzione di trinciatura meccanica dell'area di recente imboschimento eseguita
negli interfilari con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del
materiale triturato.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3,26 29,82 %
(Euro tre/26 )
10.5.WK1.06 TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU STRUTTURE ARGINALI
Manutenzione strutture arginali (sommita, scarpate, banche e zone di rispetto
arginale), mediante taglio del tappeto erboso senza raccolta del materiale di risulta,
eseguito con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore,
della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove
occorra. Ogni onere compreso per dare I'opera terminata a perfetta regola d'arte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,18 10,94 %
(Euro zero/18)
10.5.WK1.10 INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO
Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la
semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito in ragione di 40 g/m?, esclusa la preparazione del piano di semina.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0,79 35,15 %
(Euro zero/79)
10.5.WK1.11 INERBIMENTO CON IDROSEMINA
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi
meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in
ragione di 30 g/m? , concime, collante, escluso la preparazione del piano di
semina.
10.5.WK1.11.A Superfici fino a 5000 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 1,35 41,14 %
(Euro uno/35)
10.5.WK1.11.B Superfici oltre 5000 m?
1,25 39,99 %
10.5.WK1.12 INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON COLLANTI E AMMENDANTI
Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi
meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in
ragione di 30 g/m? , concime, collante e ammendante organico (torbe, terricci,
paglia triturata, cellulosa, ecc.), escluso la preparazione del piano di semina.
10.5.WK1.12.A Superfici fino a 5000 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 1,46 38,04 %
(Euro uno/46 )
10.5.WK1.12.B Superfici oltre 5000 m?
m2 1,35 37,03 %
(Euro uno/35)
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10.5.WK1.13

10.5.WK1.15

10.5.WK1.16

10.5.WK1.17

10.5.WK1.18

10.5.WK1.19

INERBIMENTO CON GEORETE

Esecuzione di inerbimento costituito da fornitura e posa in opera di georete in fibra
naturale (juta) da 500 g/m? a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di
legno nel numero di almeno 1 a m? e graffata lungo i margini laterali per impedirne
il sollevamento (ogni 30 cm), previa semina con miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate idonee al sito con relativa concimazione.

(Euro sei/26 )

RECUPERO RAMPE CON SEMINA DI MISCUGLIO

Fornitura e posa in opera di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione
miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m?, nonché concimazione
con 30 g/m? di concime, risemina delle fallanze.

(Euro due/05)

RECUPERO DI RAMPE CON SEMINA A PRESSIONE

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione
miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m? eseguita con
attrezzature a pressione abbinata a concimazione organica, compreso la fornitura
del concime organico, il suo trasporto, la risemina delle fallanze.

(Euro due/34 )

RECUPERO RAMPE CON SEMINA A PRESSIONE E COLLANTE

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione
miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m? eseguita con
attrezzature a pressione con l'impiego di collanti, compreso fornitura del collante in
ragione minima di 50 g/m?, la fornitura di fertilizzanti chimici ed organici in ragione
minima di 50 g/m?, la fornitura di eventuali additivi, I'approvvigionamento dell'acqua
necessaria, la risemina delle fallanze.

(Euro due/74 )

RECUPERO RAMPE CON SEMINA A "NERO VERDE"

Fornitura e semina di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione
miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 40 g/m?, eseguita con il sistema
denominato "nero verde", compreso la fornitura e stesa a mano della paglia in
ragione minima di 250 g/m?, il fissaggio con picchetti e filo di ferro in numero e
sviluppo sufficiente, la fornitura dell'lemulsione bituminosa al 40 % in ragione
minima di 80 g/m?, la fornitura di concime in ragione minima di 50 g/m?, la risemina
delle fallanze.

(Euro quattro/37 )

STABILIZZAZIONE DI PENDII CON ARMATURA VEGETALE ASSOCIATA A
MICROORGANISMI SELEZIONATI

Fornitura e posa di armatura vegetale del terreno con utilizzo di sistemi anti-
erosione mediante inerbimento, il controllo dell’erosione superficiale e la
stabilizzazione corticale del pendio, che prevede la posa in opera, su una
superficie piana o inclinata, di specie vegetali erbacee perenni, non infestanti, con
ampia adattabilita, in pane di terra, associate a specifici microrganismi del suolo
selezionati. Tali microrganismi associati contribuiscono allaumento dei parametri
di fitness delle piante, alla loro tolleranza agli stress ambientali, all’incremento delle
caratteristiche geotecniche degli apparati radicali. Le caratteristiche geotecniche
degli apparati radicali sono certificati attraverso prove di taglio diretto eseguite in
laboratorio. Posa dell'impianto eseguita a mano o con metodo meccanizzato, con
disposizione dei sistemi ad interasse variabile, da definire in funzione delle
caratteristiche geomorfologiche del sito (da 1 a 3/mq), su qualsiasi tipo di terreno,
da solo o in abbinamento ad altre opere di ingegneria naturalistica; prima della
messa in opera la scarpata & adeguatamente regolarizzata, sgombrata da massi di
grosse dimensioni e radici legnose, per una profondita idonea e sufficiente alla
realizzazione delle buche per la messa a dimora dei sistemi stessi. Per permettere

m2

m2

m2

m2

m2

6,26

2,05

2,34

2,74

4,37

22,18 %

54,19 %

49,84 %

45,61 %

31,77 %

Prezzario regionale | Lavori Pubblici

Edizione

|ZOW9




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5.WK1.19.A

10.5.WK1.19.B

10.5.WK1.19.C

10.5.WK1.19.D

10.5.WK1.19.E

10.5.WK1.19.F

10.5.WK2

10.5.WK2.01

10.5.WK2.01.A

10.5.WK2.01.B

I'attecchimento ottimale e funzionale del sistema, sono adottati sistemi di
contenimento della crescita delle malerbe non di tipo chimico nelle prime fasi di
crescita: utilizzo di idrosemina con sementi a limitato sviluppo in altezza e/o utilizzo
di biostuoia o biorete biodegradabile di qualsiasi tipologia. Tempi di attecchimento
variabili e dipendono dalla tipologia delle lavorazioni superficiali del terreno
adottate, dal periodo della posa in opera (stagionalita), dalle caratteristiche pedo-
climatiche, dal numero e quantita delle irrigazioni di soccorso. Compreso trasporto
e messa a dimora dei sistemi con realizzazione della buca e sua chiusura con
attrezzi manuali; esclusi i movimenti terra e I'eventuale preparazione della
scarpata, la preparazione del piano di posa, la semina o I'idrosemina e la fornitura
di sementi a limitato sviluppo in altezza, I'applicazione di sistemi (quali biostuoie o
bioreti) per il controllo della crescita delle malerbe nelle prime fasi post-impianto ed
eventuali irrigazioni allimpianto e di soccorso se necessarie. Prezzo per singolo
sistema consistente in 1 pianta/mq.

(Euro dodici/98 )

Installazione di due sistemi per m2 - posa manuale

(Euro venticinque/29 )

Installazione di tre sistemi per m2 - posa manuale

(Euro trentasei/91 )

Installazione di un sistema per m2 - posa meccanica

(Euro undici/73)

Installazione di due sistemi per m2 - posa meccanica

(Euro ventitre/11)

Installazione di tre sistemi per m2 - posa meccanica

(Euro trentaquattro/16 )

PIANTUMAZIONE - ARBUSTI, ALBERI

POTATURA DI SIEPI

Esecuzione di potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere
di smaltimento.

(Euro tre/30 )

Perimetro oltre 200 fino a 400 cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12,98

25,29

36,91

11,73

23,11

34,16

3,30

5,06

20,59 %

19,02 %

17,38 %

13,67 %

12,72 %

11,74 %

42,08 %

38,42 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro cinque/06 )
10.5.WK2.01.C Perimetro oltre 400 fino a 600 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 7,34 37,83 %
(Euro sette/34 )
10.5.WK2.01.D Perimetro oltre 600 fino a 800 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 10,64 39,15 %
(Euro dieci/64 )
10.5.WK2.01.E Perimetro maggiore di 800 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 14,15 39,25 %
(Euro quattordici/15)
10.5.WK2.02 POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI
Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli isolati, di qualsiasi diametro ed
essenza, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.02.A Altezza finoa 1 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 4,21 46,17 %
(Euro quattro/21)
10.5.WK2.02.B Altezza oltre 1 finoa 1,5 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 8,92 46,70 %
(Euro otto/92)
10.5.WK2.02.C Altezza oltre 1,5 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 15,01 46,25 %
(Euro quindici/01)
10.5.WK2.03 POTATURA DI ARBUSTI E CESPUGLI IN MACCHIE
Esecuzione di potatura su arbusti e cespugli in macchie, di qualsiasi diametro ed
essenza, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.03.A Altezza finoa 1 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3,22 43,12 %
(Euro tre/22)
10.5.WK2.03.B Altezza oltre 1 finoa 1,5 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 7,43 44,85 %
(Euro sette/43)
10.5.WK2.03.C Altezza oltre 1,5 m
m2 12,53 44,33 %
(Euro dodici/53 )
10.5.WK2.04 POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI SU STRADA A TRAFFICO
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5.WK2.04.A

10.5.WK2.04.B

10.5.WK2.04.C

10.5.WK2.04.D

10.5.WK2.05

10.5.WK2.05.A

10.5.WK2.05.B

10.5.WK2.05.C

10.5.WK2.05.D

10.5.WK2.06

MEDIO

Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma
espansa, di qualsiasi diemetro ed essenza, siti su strada secondo il criterio della
potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento.

(Euro centosettanta/26 )

Altezza oltre 12 finoa 16 m

(Euro duecentoquarantatre/71 )

Altezza oltre 16 finoa 23 m

(Euro quattrocentoventi/93 )

Altezza oltre 23 finoa 30 m

(Euro seicentosessantacinque/26 )

POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI SU STRADA A TRAFFICO
INTENSO

Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma
espansa, di qualsiasi diemetro ed essenza, siti su strada secondo il criterio della
potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento.

(Euro duecento/62 )

Altezza oltre 12 finoa 16 m

(Euro duecentonovantadue/57 )

Altezza oltre 16 finoa 23 m

(Euro quattrocentonovantasette/31 )

Altezza oltre 23 finoa 30 m

(Euro ottocentodiciotto/04 )

POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI IN PARCHI E GIARDINI

Esecuzione di potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma
espansa, di qualsiasi diametro ed essenza, in parchi e giardini, secondo il criterio
della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso I'onere di smaltimento.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

170,26

243,71

420,93

665,26

200,62

292,57

497,31

818,04

24,47 %

20,51 %

16,49 %

16,70 %

24,92 %

20,88 %

16,75 %

16,97 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
10.5.WK2.06.A Altezza finoa 12 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 139‘89 23‘82 %
(Euro centotrentanove/89 )
10.5.WK2.06.B Altezza oltre 12 finoa 16 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 207‘06 20‘12 %
(Euro duecentosette/06 )
10.5.WK2.06.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 344‘54 16‘12 %
(Euro trecentoquarantaquattro/54 )
10.5.WK2.06.D Altezza oltre 23 fino a 30 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 588‘88 16‘51 %
(Euro cinquecentoottantotto/88 )
10.5.WK2.07 DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE
Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi,
arbusti ed erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio
decespugliatore, escluso I'onere di smaltimento.
10.5.WK2.07.A Per scarpate stradali, con trasporto a discarica dei materiali di risulta
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0‘35 55‘54 %
(Euro zero/35)
10.5.WK2.07.B Per scarpate stradali, senza rimozione dei materiali di risulta
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0‘26 74‘77 %
(Euro zero/26 )
10.5.WK2.07.C Per scarpate fluviali, compresa la coppatura o trinciatura del materiale di risulta
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 0‘36 54‘78 %
(Euro zero/36 )
10.5.WK2.08 DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA
Esecuzione di decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
50 %, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, eseguito anche a mano ove
necessario, compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con
triturazione del materiale a verde gia presente a terra, ogni altro onere per dare
l'opera terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere di smaltimento se
necessario.
10.5.WK2.08.A Su area ad alta intensita di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei
materiali di risulta
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 1‘1 1 37‘53 %
(Euro uno/11)
10.5.WK2.08.B Su area ad alta intensita di infestanti senza raccolta e trasporto a discarica dei
materiali di risulta
m2 0,74 56,30 %
(Euro zero/74 )
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5.WK2.08.C

10.5.WK2.08.D

10.5.WK2.09

10.5.WK2.10

10.5.WK2.10.A

10.5.WK2.10.B

10.5.WK2.11

10.5.WK2.11.A

10.5.WK2.11.B

10.5.WK2.12

10.5.WK2.12.A

Su area a media intensita di infestanti con raccolta e trasporto a discarica dei
materiali di risulta

(Euro zero/87 )

Su area a media intensita di infestanti senza raccolta e trasporto a discarica dei
materiali di risulta

(Euro zero/50 )

SPOLLONATURA AL PIEDE

Esecuzione di spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia
esemplari arborei adulti che di recente impianto; intervento eseguito in parchi e
giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere
di smaltimento.

(Euro cinque/99 )

INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO DA 30 A 50 CM

Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di
insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie.

(Euro duecentoundici/13 )

Per ogni pianta in piu di diametro fino a 50 cm

INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO DA 50 A 80 CM

Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di
insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie.

(Euro trecentosei/98 )

Per ogni pianta in piu di diametro oltre 50 fino a 80 cm

(Euro cinquantuno/29 )

INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO DA 80 A 120 CM

Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di
insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie.

Fino a 5 piante di diametro oltre 80 fino a 120 cm

(Euro quattrocentoventinove/77 )

m2

m2

cad

a corpo

cad

a corpo

cad

a corpo

0,87

0,50

5,99

211,13

34,14

306,98

51,29

429,77

31,92 %

55,54 %

46,36 %

21,04 %

16,27 %

18,09 %

13,54 %

18,09 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
10.5.WK2.12.B Per ogni pianta in piu di diametro oltre 80 fino a 120 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 71,81 13,54 %
(Euro settantuno/81 )
10.5.WK2.13 INTERVENTO FITOSANITARIO PER PIANTE DI DIAMETRO OLTRE | 120 CM
Esecuzione di intervento fitosanitario endoterapico alle alberature di Aesculus
hippocastanum eseguita con iniettori volumetrici a pressione per il controllo di
insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie.
10.5.WK2.13.A Fino a 5 piante di diametro oltre 120 cm
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 580,27 16,75 %
(Euro cinquecentoottanta/27 )
10.5.WK2.13.B Per ogni pianta in piu di diametro oltre 120 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 99,21 12,60 %
(Euro novantanove/21 )
10.5.WK2.14 MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AREA VERDE
Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pié d'opera dall'lmpresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la
legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi
ed una bagnatura con 50 | di acqua, esclusa la fornitura delle piante.
10.5.WK2.14.A Piante con circonferenza fino a 12 cm - misurata ad 1 m di altezza
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 41,79 9,97 %
(Euro quarantuno/79 )
10.5.WK2.14.B Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 48,58 14,29 %
10.5.WK2.14.C
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 94,59 1 1,74 %
(Euro novantaquattro/59 )
10.5.WK2.14.D Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 159,16 13,96 %
(Euro centocinquantanove/16 )
10.5.WK2.14.E Piante con circonferenza oltre 25 fino a 30 cm - misurata ad 1 m di altezza
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 192,51 17,31 %
(Euro centonovantadue/51 )
10.5.WK2.14.F Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata ad 1 m di altezza
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 321,80 18,99 %
(Euro trecentoventuno/80 )
10.5.WK2.14.G Piante con circonferenza oltre 40 fino a 50 cm - misurata ad 1 m di altezza
cad 474,44 23,41 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5.WK2.15

10.5.WK2.15.A

10.5.WK2.15.B

10.5.WK2.15.C

10.5.WK2.15.D

10.5.WK2.15.E

10.5.WK2.15.F

10.5.WK2.15.G

10.5.WK2.16

10.5.WK2.16.A

10.5.WK2.16.B

(Euro quattrocentosettantaquattro/44 )

MESSA A DIMORA DI ALBERI IN AIUOLE STRADALI

Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole
stradali, posti a pié d'opera dall'lmpresa, compreso il rinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti,
di concimi ed una bagnatura con 50 | di acqua, esclusa la fornitura delle piante.

(Euro cinquantuno/73)

Piante con circonferenza oltre 12 fino a 16 cm - misurata ad 1 m di altezza

(Euro sessantatre/70 )

Piante con circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m di altezza

(Euro centoquattordici/48 )

Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza

(Euro duecentouno/28 )

Piante con circonferenza oltre 25 fino a 30 cm - misurata ad 1 m di altezza

(Euro duecentosessantasette/39 )

Piante con circonferenza oltre 30 fino a 40 cm - misurata ad 1 m di altezza

(Euro trecentonovantanove/60 )

Piante con circonferenza oltre 40 fino a 50 cm - misurata ad 1 m di altezza

(Euro cinquecentosettantatre/92 )

MESSA A DIMORA DI SIEPE

Esecuzione di messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il rinterro, il
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 | di
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 | di acqua per
m di siepe, esclusa la fornitura delle piante.

(Euro otto/59 )

Sesto d'impianto: n. 5/6 piante al metro disposte in fila semplice

(Euro dodici/43 )

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

51,73

63,70

114,48

201,28

267,39

399,60

573,92

8,59

12,43

18,79 %

19,62 %

19,41 %

20,70 %

25,96 %

24,32 %

29,03 %

38,79 %

33,51 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA

10.5.WK2.16.C Sesto d'impianto: n. 10/12 piante al metro disposte in fila doppia
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 18,72 37,09 %
(Euro diciotto/72 )

10.5.WK2.17 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO MEDIO
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso 'onere dello smaltimento e della
rimozione del ceppo.

10.5.WK2.17.A Altezza finoa 12 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 178,81 24,85 %
(Euro centosettantotto/81 )

10.5.WK2.17.B Altezza oltre 12 finoa 16 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 305,15 20,02 %
(Euro trecentocinque/15)

10.5.WK2.17.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 481,00 17,32 %
(Euro quattrocentoottantuno/00 )

10.5.WK2.17.D Altezza oltre 23 finoa 30 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 81 1,71 20,53 %
(Euro ottocentoundici/71 )

10.5.WK2.18 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI SU STRADA A TRAFFICO INTENSO
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento e della
rimozione del ceppo.

10.5.WK2.18.A Altezza finoa 12 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 220,97 35,19 %
(Euro duecentoventi/97 )

10.5.WK2.18.B Altezza oltre 12 finoa 16 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 350,82 27,71 %
(Euro trecentocinquanta/82 )

10.5.WK2.18.C Altezza oltre 16 fino a 23 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 551,26 25,19 %
(Euro cinquecentocinquantuno/26 )

10.5.WK2.18.D Altezza oltre 23 finoa 30 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 917,10 27,25 %
(Euro novecentodiciassette/10 )

10.5.WK2.19 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
conferimento del materiale di risulta, escluso 'onere dello smaltimento e della
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

10.5.WK2.19.A

10.5.WK2.19.B

10.5.WK2.19.C

10.5.WK2.19.D

10.5.WK2.20

10.5.WK2.20.A

10.5.WK2.20.B

10.5.WK2.20.C

11

11.1.UD1

11.1.UD1.01

11.1.UD1.02

rimozione del ceppo.

(Euro centotrentotto/41 )

Altezza oltre 12 finoa 16 m

(Euro duecentotrentasette/55 )

Altezza oltre 16 finoa 23 m

(Euro trecentonovantotto/08 )

Altezza oltre 23 finoa 30 m

(Euro settecentosei/65 )

ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA

Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere dello smaltimento.

(Euro cinquantatre/77 )

Diametro del colletto oltre 30 fino a 50 cm

(Euro ottantuno/53 )

Diametro del colletto oltre 50 fino a 100 cm

(Euro centosettantanove/23 )

SUOLO (DA COSTRUIRE)

RILIEVO DI PUNTI ED ASSI

Esecuzione di rilievo di punti sul terreno al fine di tracciare assi ed allineamenti
comprensivo di tutti gli elementi presenti, da realizzare su superfici di qualsiasi tipo,
dimensione e compresa la redazione degli elaborati riguardanti le monografie dei
capisaldi, indicazione dei punti trigonometrici e delle coordinate, strumentazioni,
relazione tecnica, documentazione fotografica e copia del rilievo planimetrico su
CD.

(Euro zero/57 )

PIANI QUOTATI

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m2

138,41

237,55

398,08

706,65

53,77

81,53

179,23

0,57

24,08 %

19,87 %

17,44 %

16,51 %

23,24 %

23,84 %

23,24 %

48,72 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.1.UD1.02.A

11.1.UD1.02.B

11.1.UD1.02.C

11.1.UD1.02.D

11.1.UD1.03

11.2.AB1

11.2.AB1.01

11.2.AB1.01.A

11.2.AB1.01.B

11.2.AB1.02

Esecuzione di piani quotati di superfici piane o inclinate di qualsiasi tipo e
dimensione compreso redazione degli elaborati riguardanti le monografie,
indicazione dei capisaldi di riferimento e delle relative quote, strumentazioni,
relazione tecnica, documentazione fotografica e copia degli elaborati su CD.

Valori su maglia 10x10 m

(Euro zero/52)

Valori su maglia 20x20 m

(Euro zero/48 )

Valori su maglia 30x30 m

(Euro zero/41)

TRACCIAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Esecuzione dei tracciamenti sul terreno necessari per la completa localizzazione
planimetrica ed altimetrica delle opere da realizzare, eseguiti con strumenti
topografici adeguati da personale qualificato, compreso realizzazione dei capisaldi,
modine, infissione di paline, marcature di assi, fili, allineamenti e livelli e materiali di
consumo.

(Euro uno/68 )

SONDAGGI, PROVE

INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER SONDAGGI

Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su aree non disagiate
raggiungibili con mezzi ordinari, compresa ricerca ed individuazione di sottoservizi,
ordigni bellici e beni archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate.

(Euro duecentosettantanove/96 )

Oltre 400 m dal primo foro di sondaggio

(Euro quattrocentotrentaquattro/19 )

ALLESTIMENTO DI CANTIERE PER SONDAGGI A ROTAZIONE

Allestimento di cantiere per sondaggi a rotazione o prove penetrometriche di tipo
statico o dinamico. Sono compresi il trasporto delle attrezzature, il carico e lo
scarico, la manodopera.

m2

m2

m2

cad

cad

cad

0,52

0,48

0,45

0,41

1,68

279,96

434,19

1.749,58

69,42 %

69,42 %

67,89 %

67,73 %

33,06 %

79,05 %

50,97 %

29,28 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA

(Euro millesettecentoquarantanove/58 )

11.2.AB1.03 INSTALLAZIONE ATTREZZATURA IN AREE DISAGIATE
Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su aree disagiate
raggiungibili solo con mezzi speciali o a trazione integrale, compresa ricerca ed
individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni archeologici e la rimessa in
pristino ad indagini ultimate.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1-469,32 19,78 %
(Euro millequattrocentosessantanove/32 )

11.2.AB1.04 INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI MESCOLAMENTO FANGHI
Installazione di sistema per mescolamento e circolo di fanghi bentonitici.
................................................................................................................................................................... acorpo 678,30 31,11 %
(Euro seicentosettantotto/30 )

11.2.AD2 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - SOTTOSUOLO

11.2.AD2.01 PERFORAZIONE VERTICALE A DISTRUZIONE DI NUCLEO IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE
Perforazione verticale per sondaggi stratigrafici eseguita in terreni a granulometria
fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere, anche in presenza di acqua
fluente. Sono comprese, I'esame del "cutting", la fornitura di energia, i materiali di
consumo, la manodopera e il riempimento del foro.

11.2.AD2.01.A Da 0 a 35 mdalp.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 49,69 11,18 %
(Euro quarantanove/69 )

11.2.AD2.01.B Da 35a 70 mdal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 57,14 10,69 %
(Euro cinquantasette/14 )

11.2.AD2.01.C Da 70 a 100 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 67,58 12,33 %
(Euro sessantasette/58 )

11.2.AD2.01.D Da 100 a 200 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 100,52 13,81 %
(Euro cento/52)

11.2.AD2.01.E Da 200 a 300 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 120,56 11,52 %
(Euro centoventi/56 )

11.2.AD2.01.F Sovrapprezzo per uso di corona diamantata
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 43,52
(Euro quarantatre/52 )

11.2.AD2.02 PERFORAZIONE VERTICALE A DISTRUZIONE DI NUCLEO IN TERRENI A
GRANULOMETRIA GROSSOLANA
Perforazione verticale per sondaggi stratigrafici eseguita in terreni a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose ciottoli e rocce, anche in presenza di
acqua fluente. Sono comprese, l'esame del "cutting", la fornitura di energia, i
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.2.AD2.02.A

11.2.AD2.02.B

11.2.AD2.02.C

11.2.AD2.02.D

11.2.AD2.02.E

11.2.AD2.02.F

11.2.AD2.03

11.2.AD2.03.A

11.2.AD2.03.B

11.2.AD2.03.C

11.2.AD2.03.D

materiali di consumo, la manodopera e il riempimento del foro.

(Euro quarantanove/69 )

Da 35a 70 mdal p.c.

(Euro cinquantasette/14 )

Da 70 a 100 m dal p.c.

(Euro sessantasette/58 )

Da 100 a 200 m dal p.c.

(Euro cento/52)

Da 200 a 300 m dal p.c.

(Euro centoventi/56 )

Sovrapprezzo per uso di corona diamantata

(Euro quarantatre/52 )

PERFORAZIONE VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE WIRELINE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA

Perforazione verticale eseguita a carotaggio continuo di tipo Wireline per sondaggi
stratigrafici eseguita in terreni a granulometria fine e media fino a rocce di durezza
media, anche in presenza di acqua fluente. Sono comprese gli oneri per eventuali
rivestimenti del foro, I'estrazione e la conservazione del carotaggio entro apposite
cassette catalogatrici compensate a parte, la fornitura di energia, i materiali di
consumo, la manodopera e il riempimento del foro.

(Euro settantasette/62 )

Da 60 a 100 m dal p.c.

(Euro centosei/45)

Da 100 a 200 m dal p.c.

(Euro centocinquantuno/87 )

Da 200 a 300 m dal p.c.

(Euro centonovanta/02 )

49,69

57,14

67,58

100,52

120,56

43,52

77,62

106,45

151,87

190,02

11,18 %

10,69 %

12,33 %

13,81 %

11,52 %

7,16 %

13,04 %

11,34 %

10,67 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.2.AD2.03.E

11.2.AD2.03.F

11.2.AD2.04

11.2.AD2.04.A

11.2.AD2.04.B

11.2.AD2.04.C

11.2.AD2.04.D

11.2.AD2.04.E

11.2.AD2.04.F

11.2.AD2.05

11.2.AD2.05.A

11.2.AD2.05.B

Oltre 300 m dal p.c.

(Euro duecentotrentacinque/67 )

Sovrapprezzo per l'utilizzo di fanghi bentonitici o schiume polimeriche con
biodegradabilita superiore al 94 %

(Euro uno/34 )

PERFORAZIONE VERTICALE ESEGUITA CON CAROTIERE WIRELINE IN
TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA

Perforazione verticale eseguita a carotaggio continuo di tipo Wireline per sondaggi
stratigrafici eseguita in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie, ghiaie
sabbiose, ciottoli e rocce, anche in presenza di acqua fluente. Sono comprese gli
oneri per eventuali rivestimenti del foro, l'estrazione e la conservazione del
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici compensate a parte, la fornitura di
energia, i materiali di consumo, la manodopera e il riempimento del foro.

(Euro novantadue/38 )

Da 60 a 100 m dal p.c.

(Euro centoventisette/66 )

Da 100 a 200 m dal p.c.

(Euro centosessantaquattro/73 )

Da 200 a 300 m dal p.c.

(Euro duecentocinque/80 )

Oltre 300 m dal p.c.

(Euro trecentodiciassette/53 )

Sovrapprezzo per uso di corona diamantata

(Euro quarantatre/52 )

SOVRAPPREZZO AGLI ARTT. 11.2.A.D2.03 A, B, C, D, E PER INCLINAZIONE
SONDAGGIO

Sovrapprezzo agli artt. 11.2.A.D2.03 A, B, C, D, E per inclinazione del sondaggio
rispetto alla verticale.

(Euro centodieci/85 )

Da 0 a 60 m dal p.c. oltre 35°

235,67

1,34

92,38

127,66

164,73

205,80

317,53

43,52

110,85

9,43 %

6,01 %

10,88 %

10,45 %

9,85 %

7,00 %

6,01 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 128,66 13,49 %
(Euro centoventotto/66 )
11.2.AD2.05.C Da 60 a 100 m dal p.c. da 20° a 35°
m 149,69 9,28 %
11.2.AD2.05.D
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 159,42 10,80 %
(Euro centocinquantanove/42 )
11.2.AD2.05.E Da 100 a 200 m dal p.c. da 20° a 35°
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 197,17 10,28 %
(Euro centonovantasette/17 )
11.2.AD2.05.F Da 100 a 200 m dal p.c. oltre 35°
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 206,75 10,75 %
(Euro duecentosei/75 )
11.2.AD2.05.G Da 200 a 300 m dal p.c. da 20° a 35°
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 244,28 9,09 %
(Euro duecentoquarantaquattro/28 )
11.2.AD2.05.H Da 200 a 300 m dal p.c. oltre 35°
m 253,28 8,77 %
11.2.AD2.05.1
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 375,38 5,92 %
(Euro trecentosettantacinque/38 )
11.2.AD2.05.L Oltre 300 m dal p.c. oltre 35°
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 389,84 5,70 %
(Euro trecentoottantanove/84 )
11.2.AD2.06 APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA
PENETROMETRICA STATICA
Approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria all'esecuzione di prove
penetrometriche statiche in grado di esercitare spinte fino ad un valore massimo di
200 kN in ciascuna stazione di prova, compreso trasporto, materiale, personale
tecnico, montaggio e accessori.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1 -444,91 1 1 ,49 %
(Euro millequattrocentoquarantaquattro/91 )
11.2.UD2 PROVE E CAMPIONATURE, MISURE - SOTTOSUOLO
11.2.UD2.01 DAC-TEST
Registrazione dei parametri di perforazione (Dac test) durante I'esecuzione dei
sondaggi a distruzione di nucleo, compresa I'elaborazione e la restituzione grafica
dei risultati.
m 20,46 79,03 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro venti/46 )
11.2.UD2.02 PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI
Prelievo di campioni disturbati provenienti da carotaggio semplice e collocati in
apposite cassette catalogatrici compensate a parte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 10,32 79,07 %
(Euro dieci/32)
11.2.UD2.03 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI CON CAMPIONATORE SHELBY
Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi continui con
campionatore a parete sottile tipo Shelby. E compresa la fornitura delle fustelle di
vario diametro in acciaio inox da restituire a fine lavoro, I'imballaggio ed il trasporto
al laboratorio autorizzato per le analisi.
11.2.UD2.03.A Fino a 20 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 69,73 79,05 %
(Euro sessantanove/73 )
11.2.UD2.03.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 78,11 79,06 %
(Euro settantotto/11)
11.2.UD2.03.C Da 40 m a 60 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 86,48 79,05 %
(Euro ottantasei/48 )
11.2.UD2.04 PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI CON CAMPIONATORE OSTERBERG
Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi continui con
campionatore a pistone tipo Osterberg per terreni limosi, argillosi e terreni granulari
a grana medio-fine. E compresa la fornitura delle fustelle di vario diametro in
acciaio inox da restituire a fine lavoro, I'imballaggio ed il trasporto al laboratorio
autorizzato per le analisi.
11.2.UD2.04.A Fino a 20 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 86,48 79,05 %
(Euro ottantasei/48 )
11.2.UD2.04.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 93,46 79,05 %
(Euro novantatre/46 )
11.2.UD2.04.C Da 40 m a 60 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 100,42 79,05 %
(Euro cento/42)
11.2.UD2.05 PROVA SPT (STANDARD PENETRATION TEST)
Esecuzione di prova SPT nel corso di sondaggi a rotazione con utilizzo di
campionatori di tipo adeguato, compresa l'installazione dell'attrezzatura e la
restituzione grafica dei diagrammi penetrometrici.
11.2.UD2.05.A Da 0 m a 20 mdal p.c.
cad 75,62 79,05 %
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(Euro settantacinque/62 )
11.2.UD2.05.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 97,54 79,05 %
(Euro novantasette/54 )
11.2.UD2.06 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
Esecuzione di prova penetrometrica dinamica con attrezzatura leggera, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato anche in presenza di
eventuali trovanti, fino a qualsiasi profondita rispetto al piano di campagna,
compreso trasporto, il montaggio su ciascun sito di prova, I'energia, gli operatori ed
i tecnici rilevatori, la rimozione ed allontanamento del mezzo, il rilevamento dei
pozzi e la restituzione grafica dei dati.
m 26,06 63,78 %
11.2.UD2.07 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE
Esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPSH, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato anche in presenza di eventuali
trovanti, fino a qualsiasi profondita rispetto al piano di campagna, mediante
impiego di penetrometro provvisto di massa battente da 73 kg a sganciamento
automatico con altezza di caduta 75 cm, compreso trasporto, il montaggio su
ciascun sito di prova, I'energia, gli operatori ed i tecnici rilevatori, la rimozione ed
allontanamento del mezzo, il rilevamento dei pozzi e la restituzione grafica dei dati.
m 29,09 57,14 %
11.2.UD2.08 PROVA SCISSOMETRICA
Esecuzione di prova scissometrica eseguita in foro gia predisposto mediante
impiego di scissometro tipo "Vane Borer" condotta fino ad una profondita massima
di 40 m dal p.c., compresa l'installazione dell'attrezzatura.
11.2.UD2.08.A Da 0 m a 20 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 139,13 79,05 %
(Euro centotrentanove/13 )
11.2.UD2.08.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 174,41 79,05 %
(Euro centosettantaquattro/41 )
11.2.UD2.09 PROVA PRESSIOMETRICA
Esecuzione di prova pressiometrica eseguita in foro a distruzione di nucleo gia
predisposto e successivamente carotato nel tratto di prova, mediante impiego di
pressiometro tipo "Menard" condotta fino ad una profondita massima di 40 m dal
p.c., compresa l'installazione dell'attrezzatura e I'esecuzione del carotaggio nel
tratto di prova.
11.2.UD2.09.A Da 0 m a 20 m dal p.c.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 553,68 79,05 %
(Euro cinquecentocinquantatre/68 )
11.2.UD2.09.B Da 20 m a 40 m dal p.c.
cad 667,93 79,05 %
(Euro seicentosessantasette/93 )
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11.2.UD2.10 SONDAGGIO PIEZOMETRICO
Esecuzione di verifica della falda con installazione entro foro di sondaggio gia
predisposto di piezometro tipo Casagrande a tubo aperto da 50 mm di diametro,
compresa la fornitura di tubi di collegamento, la formazione del dreno e dei tappi
impermeabili.
11.2.UD2.10.A Per ogni cella installata
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 264,46 14,70 %
(Euro duecentosessantaquattro/46 )
11.2.UD2.10.B Per m di tubo installato
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 30,81 36,05 %
(Euro trenta/81)
11.2.UD2.11 PROVA PENETROMETRICA STATICA
Esecuzione di prova penetrometrica statica con penetrometro statico con
manicotto (CPT) o con punta elettrica (CPT-E) o con piezocono CPT-U, compresa
la restituzione del diagramma penetrometrico.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 24,67 79,06 %
(Euro ventiquattro/67 )
11.2.UD2.12 ANALISI FISICHE, CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
Analisi fisiche, chimiche e microbiologiche eseguite ai sensi del D.M. 24/01/1996
su campioni prelevati secondo le modalita previste.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 2-470,29 79,05 %
(Euro duemilaquattrocentosettanta/29 )
11.2.UD2.13 ANALISI GRANULOMETRICA
Analisi granulometrica con setacci per via umida
11.2.UD2.13.A Su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 56,46 79,05 %
(Euro cinquantasei/46 )
11.2.UD2.13.B Sovrapprezzo per inerti con dimensioni dei grani superiori a 5 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 65,64 79,05 %
(Euro sessantacinque/64 )
11.2.UD2.14 DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG
Determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 63,52 79,05 %
(Euro sessantatre/52 )
11.2.UD2.15 DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO
Determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro eseguita su
due provini
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 42,34 79,05 %
(Euro quarantadue/34 )
11.2.UD2.16 ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso
specifico)
cad 100,58 79,05 %
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(Euro cento/58 )

11.2.UD2.17 PROVA DI COSTIPAMENTO
Prova di costipamento AASHO standard o modificata
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 181,34 79,05 %
(Euro centoottantuno/34 )

11.2.UD2.18 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN ACQUA
Determinazione del contenuto di acqua
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 7,68 79,04 %
(Euro sette/68 )

11.2.UD2.19 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME NATURALE
Determinazione del peso di volume naturale con I'uso di fustella tarata
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 36,28 79,05 %
(Euro trentasei/28 )

11.2.UD2.20 DETERMINAZIONE DEL PESO SECCO DELL'UNITA' DI VOLUME
Determinazione del peso secco dell'unita di volume, porosita e indice di porosita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 8,64 79,05 %
(Euro otto/64 )

11.2.UD2.21 PROVA DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA

11.2.UD2.21.A Fino a 1,6 N/mm? (cicli di carico e scarico)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 216,20 79,05 %
(Euro duecentosedici/20 )

11.2.UD2.21.B Fino a 4,8 N/mm? (cicli di carico e scarico)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 251,09 79,05 %
(Euro duecentocinquantuno/09 )

11.2.UD2.21.C Sovrapprezzo per il rilievo e la diagrammazione dei cedimenti nel tempo
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 7,68 79,04 %
(Euro sette/68 )

11.2.UD2.22 PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi
carichi di consolidazione, con velocita di deformazione <0,01 mm/min.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 181,34 79,05 %
(Euro centoottantuno/34 )

11.2.UD2.32 ANALISI GRANULOMETRICA

11.3 CONTROLLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, POZZ|

11.3.CH2 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - ACCIAIO

11.3.CH2.01 POZzZ0O ARTESIANO
Esecuzione di pozzo artesiano mediante terebrazione del terreno eseguita con il
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sistema a rotazione a foro scoperto, costituito da tubazioni in acciaio da 6" con
giunti filettati a maschio e femmina fino alla falda acquifera, compreso filtri tipo
"Johnson" ad alto rendimento ed antisabbia, parker di giunzione a perfetta tenuta
tra le tubazioni, spurgo del pozzo con mezzi idonei, prove di portata per conoscere
I'esatta portata del pozzo, elettropompa sommersa ad asse verticale con valvola di
ritegno incorporata e portata fino a 5 I/s, prevalenza utile fino a 100 m, cavo per
I'alimentazione della pompa sommersa in gomma antinvecchiamento del tipo
flessibile di adeguata sezione, quadro elettrico per I'avviamento e protezione del
motore, realizzato a norme CEl, saracinesca flangiata di esclusione in ghisa.

11.3.CH2.01.A Per profondita di scavo fino a 50 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 234‘30 11‘83 %
(Euro duecentotrentaquattro/30 )

11.3.CH2.01.B Per profondita di scavo fino a 100 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 164‘39 14‘33 %
(Euro centosessantaquattro/39 )

11.3.CH2.01.C Per profondita di scavo fino a 200 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 127‘10 15‘28 %
(Euro centoventisette/10 )

11.3.CH2.01.D Per profondita di scavo fino a 400 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 112‘99 14‘73 %
(Euro centododici/99 )

11.4 DRENAGGI

11.4.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

11.4.CP1.01 GHIAIONE PER DRENAGGI
Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm per
formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.

11.4.CP1.01.A Stesa e livellazione eseguita con mezzo meccanico
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 28‘17 19‘72 %
(Euro ventotto/17 )

11.4.CP1.01.B Stesa e livellazione eseguita a mano
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 46‘33 47‘95 %
(Euro quarantasei/33 )

11.4.TN6 POSA DI TELI FLESSIBILI NON IMPERMEABILI, TAPPEZZERIE, MOQUETTE -
MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

11.4.TN6.01 GEOTESSILE, TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da
filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in
condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da
microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione (R), in opera posato in
piano o entro trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione
drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi.
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11.4.TN6.01.A

11.4.TN6.01.B

11.4.TN6.01.C

11.5.CP1

11.5.CP1.01

11.5.CP1.01.A

11.5.CP1.01.B

11.5.CP1.02

11.5.CP1.02.A

11.5.CP1.02.B

Peso fino a 100 g/m?

(Euro tre/23 )

Peso fino a 200 g/m?

(Euro tre/71)

Peso fino a 400 g/m?

(Euro quattro/87 )

DRAGAGGI

DRAGAGGIO DI MATERIALE FINE SCIOLTO

Esecuzione di dragaggio di materiale sciolto a granulometria fine (passante al
setaccio n. 200 superiore al 50 %) e con Dmax = 75 mm, per la formazione di
bacini, canali e letti di posa per manufatti vari, da eseguirsi con draga aspirante e
refluente, compreso l'installazione e lo smontaggio della condotta di rifluimento, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali
tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, reperti archeologici, ecc., il
rifluimento del materiale idoneo a ritombamento o in rilevato su aree di cantiere
indicate dalla D.L., il salpamento di trovanti fino a 200 mm di diametro.

(Euro cinque/63 )

Con rifluimento oltre 2.000 m dall'area di dragaggio

(Euro otto/95)

DRAGAGGIO DI MATERIALE SCIOLTO GROSSOLANO

Esecuzione di dragaggio con qualsiasi mezzo effossorio di materie di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m? di volume, per la formazione
di bacini, canali e letti di posa per manufatti vari, da eseguirsi con idonei mezzi
meccanici, compreso la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, reperti
archeologici, ecc. ed il trasporto a terra del materiale idoneo a ritombamento o in
rilevato su aree di cantiere indicate dalla D.L.

(Euro otto/68 )

Per profondita oltre a 5,00 m sotto il medio mare

(Euro dodici/06 )

SCAVI DI SBANCAMENTO

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

3,23

3,71

4,87

5,63

8,95

8,68

12,06

42,99 %

37,43 %

28,51 %

10,01 %

6,29 %

11,68 %

11,68 %
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11.6.CP1

11.6.CP1.01

11.6.CP1.01.A

11.6.CP1.01.B

11.6.CP1.01.C

11.6.CP1.01.D

11.6.CP1.01.E

11.6.CP1.02

11.6.CP1.02.A

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m? di
volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la
formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura, I'allargamento
ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli
per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri,
da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti,
la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali
tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni
per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dallaD.L.

(Euro sette/64 )

Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)

(Euro dieci/74 )

Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita

(Euro due/55)

Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc

(Euro otto/94 )

Sovrapprezzo per scavi fra i 50 e i 500 mc

(Euro quattro/37 )

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA DA PICCONE O DA PUNTA

Esecuzione di scavo di sbhancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, in
roccia tenera da piccone o da punta, ad esclusione della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita
per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura,
I'allargamento ed approfondimento di canali e fossi, da eseguirsi con idonei mezzi
meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, I'aggottamento delle acque,
sbatacchiature e puntellazioni delle pareti, ricerca, individuazione, conservazione e
mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di
ogni genere, cavi, opere d'arte, reperti archeologici ecc., la formazione di
pendenze, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

(Euro quattordici/68 )

m3

m3

m3

m3

m3

m3

7,64

10,74

2,55

8,94

4,37

14,68

21,81 %

31,47 %

21,78 %

17,09 %

19,06 %

18,92 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA

11.6.CP1.02.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 18,10 23,35 %
(Euro diciotto/10 )

11.6.CP1.02.C Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 3,72 22,40 %
(Euro tre/72)

11.6.CP1.02.D Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,57 22,44 %
(Euro cinque/57)

11.6.CP1.03 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta in terreno roccioso duro,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita,
per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura,
I'allargamento ed approfondimento di canali e fossi, da eseguirsi con particolari
mezzi ed attrezzature (perforatori, martelloni, esplosivi), lo sterro di arbusti e
ceppaie, I'aggottamento delle acque, esplosivi, la formazione di gradonate, il carico
e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di
risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

11.6.CP1.03.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 28,75 38,55 %
(Euro ventotto/75 )

11.6.CP1.03.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 32,83 38,30 %
(Euro trentadue/83 )

11.6.CP1.03.C Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,83 19,05 %
(Euro cinque/83)

11.6.CP1.03.D Sovrapprezzo per scavi inferiori a 50 mc
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 7,06 19,67 %
(Euro sette/06 )

11.6.CP1.04 SCOTICO
Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione ampia, per profondita fino
a 50 cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e trasporto a deposito
temporaneo in terreni nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno compensate a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 4,13 6,72 %
(Euro quattro/13)

11.6.CP1.05 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE IN TERRENO DI QUALSIASI
NATURA
Scavo di sbancamento a sezione aperta per profondita fino a 5 m, eseguito in
ambito fluviale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino
a 0,5 m® di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita
per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura,
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.6.CP1.05.A

11.6.CP1.05.B

11.6.CP1.05.C

11.7.CP1

11.7.CP1.01

11.7.CP1.01.A

11.7.CP1.01.B

11.7.CP1.01.C

11.7.CP1.02

l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di
sottofondi cedevoli per I'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici),
rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali
costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere
d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del
cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

(Euro tre/10)

Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)

(Euro quattro/19 )

Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita

(Euro uno/08 )

SCAVI DI FONDAZIONE

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m3 ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato,
anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la
formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la
posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
I'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle
pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito
del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o I'allontanamento del
materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

(Euro quindici/55 )

Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita

(Euro sette/12)

Sovrapprezzo per scavo inferiore a 25 mc

(Euro quattro/57 )

SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA TENERA DA PICCONE O DA PUNTA

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3,10

4,19

1,08

15,55

7,12

4,57

26,87 %

26,89 %

38,57 %

32,15 %

17,55 %

15,19 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.7.CP1.02.A

11.7.CP1.02.B

11.7.CP1.03

11.7.CP1.03.A

11.7.CP1.03.B

11.7.CP1.04

11.7.CP1.04.A

Esecuzione di scavo di fondazione in roccia tenera da piccone o da punta, ad
esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza
d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni
di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti,
spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbhancamento, compreso lo sterro
di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, I'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento ed in rilevato, perfettamente sagomato e
compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

(Euro ventuno/83 )

Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita

(Euro quattro/92 )

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO ROCCIOSO DURO

Esecuzione di scavo di fondazione in terreno roccioso duro asciutto o bagnato, in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione di
fondazione di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni
e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, da
eseguirsi con particolari attrezzature per la demolizione (perforatori, martelloni,
esplosivi) compresa la scarifica e demolizione di massicciate e pavimentazioni
esistenti, lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, I'aggottamento
delle acque, la formazione di gradonate, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

(Euro trentacinque/88 )

Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita

(Euro cinque/27)

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO
ALL'INTERNO DI EDIFICI

Esecuzione di scavo allinterno di edifici per formazione di fondazioni, posa
tubazioni e manufatti, eseguito con adeguati mezzi meccanici (miniescavatore) in
terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti fino a 0,5 m?, la roccia
tenera da piccone o da punta, con esclusione della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita,
per profondita fino a 2 m dal piano di calpestio, comprese le eventuali
sbadacchiature e puntellazioni di pareti, la conservazione ed il mantenimento di
manufatti quali tubazioni, condutture, cavi, opere d'arte, reperti archeologici ecc., la
formazione di pendenze, rinterro, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito
del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L.

(Euro ventisei/32 )

m3

m3

m3

m3

m3

21,83

4,92

35,88

5,27

26,32

30,53 %

22,58 %

52,56 %

26,35 %

17,94 %
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
11.7.CP1.04.B Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 28,86 34,64 %
(Euro ventotto/86 )
11.7.CP1.04.C Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 10,57 39,41 %
(Euro dieci/57 )
11.7.CP1.04.D Sovrapprezzo per ogni metro in piu
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,18 42,89 %
(Euro cinque/18)
11.7.CP1.05 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A
MANO
Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere, fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e manufatti in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne
ed i trovanti di volume inferiore a 0,5 m3, ad esclusione della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entita, per profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo
sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, I'aggottamento delle acque, le
eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la formazione di pendenze, se
prescritte, il carico e il trasporto nelllambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e
compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
11.7.CP1.05.A
45,53 73,19 %
11.7.CP1.05.B
58,12 62,11 %
(Euro cinquantotto/12 )
11.7.CP1.05.C Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 7,23 76,82 %
(Euro sette/23)
11.7.CP1.05.D Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 13,32 62,55 %
(Euro tredici/32 )
11.7.CP1.06 SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A
MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI
Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere, posa tubazioni all'interno di edifici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresi i trovanti fino a 0,5 m3, la roccia tenera da piccone o da
punta, con esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entita, per profondita fino a
2 m dal piano di scavo, compreso sbadacchiature e puntellazioni di pareti, la
conservazione ed il mantenimento di eventuali manufatti quali tubazioni,
condutture, cavi, opere d'arte, reperti archeologici ecc., la formazione di pendenze,
rinterro. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
11.7.CP1.06.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.7.CP1.06.B

11.7.CP1.06.C

11.7.CP1.06.D

11.7.CP1.06.E

11.8.CP1

11.8.CP1.01

11.8.CP1.01.A

11.8.CP1.01.B

11.8.CP1.01.C

11.8.CP1.01.D

(Euro cinquantacinque/78 )

Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm)

(Euro sessantasette/97 )

Sovrapprezzo per ogni metro in piu di profondita

(Euro sette/87)

Sovrapprezzo per trovanti aventi volume superiore a 0,5 m?

Detrazione per cessione del materiale proveniente da scavi all'appaltatore

Detrazione per cessione del materiale proveniente da scavi all'appaltatore. Tale
detrazione compensa il prezzo di vendita dei materiali eccedenti il fabbisogno
complessivo del cantiere e considerati riutilizzabili in conformita alle prescrizioni
delle vigenti norme di legge in materia di tutela ambientale e alle norme tecniche
d'appalto.

(Euro cinque/41)

RINTERRI E RIPORTI

RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari,
costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei
di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi,
corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a pié d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e
stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la
sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati
mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.

(Euro ventiquattro/58 )

Per costipamento pari a 90% della densitd massima AASHTO

(Euro ventitre/79 )

Per costipamento pari a 80% della densitd massima AASHTO

m3

m3

m3

m3

m3

m3

55,78

67,97

7,87

13,97

-5,41

24,58

24,18

23,79

23,39

69,70 %

61,28 %

70,57 %

59,63 %

-14,23 %

11,30 %

11,48 %

11,67 %

11,87 %

Prezzario regionale | Lavori Pubblici

Edizione

|ZOW9




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro ventitre/39 )
11.8.CP1.01.E Sovrapprezzo per trasporto con uso di pontone
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 17,41
(Euro diciassette/41)
11.8.CP1.02 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA
Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione
grezzo di cava, compreso stesa, costipamento e livellatura.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 32,29 8,60 %
(Euro trentadue/29 )
11.8.CP1.03 RINTERRO CON TERRA DI COLTIVO
Esecuzione del ritombamento dello scavo mediante fornitura e posa in opera di
terra di coltivo proveniente da terreni produttivi priva di radici e di piante infestanti,
ciottoli, macerie, ecc., compreso stesa, costipamento e livellatura.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 37,47 7,41 %
(Euro trentasette/47 )
11.8.CP1.04 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI
TUBAZIONI
Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del
ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e
posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la
formazione dell'eventuale pendenza necessaria.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 34,04 12,24 %
(Euro trentaquattro/04 )
11.8.CP1.05 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER RICARICHE
Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito
da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di
vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di
banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennita di cava, il
carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalita di esecuzione per dare
I'opera compiuta.
31,82 21,82 %
11.8.CP1.06 MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE IN AMBITO FLUVIALE
Movimentazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza, eseguito in ambito
fluviale con I'impiego di mezzi meccanici di qualsiasi genere (escavatore, bulldozer
per compattamento materiale, ecc.), da eseguirsi anche in presenza d'acqua
secondo le sagome di progetto, per la creazione di nuovi canali di scorrimento,
compreso l'onere del taglio della vegetazione eventualmente presente,
I'estirpazione delle ceppaie, la successiva sistemazione del materiale (riempimento
bassure, ridosso sponde in erosione, ecc.) nelle aree di cantiere specificate negli
elaborati progettuali, ovvero indicate dalla D.L., compresa la profilatura e
sagomatura delle scarpate nonché il carico, il trasporto e il deposito del materiale
scavato fuori dall'ambito del cantiere in aree reperite a cura dell'appaltatore, per
successivo reimpiego su aree indicate dalla stazione appaltante, ovvero alla
pubblica discarica, esclusa indennita di discarica. Misurazione dalla sezione di
prelievo fino alla distanza di 2 km. Ogni onere compreso per dare l'opera terminata
a perfetta regola d'arte.
m3 4,63 15,00 %
(Euro quattro/63 )
11.8.CP1.07 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA IMPIANTI DI RICICLAGGIO CON
DISTANZA <5 KM
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti
di recupero e riciclaggio.
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

11.8.CP1.08

11.8.CP1.08.A

11.8.CP1.08.B

11.8.CP1.09

11.8.CP1.10

Si considerano materiali riciclati quelli provenienti da attivita di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998 e s.m.i., prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di
conglomerati cementizi anche armati, rivestimenti e prodotti ceramici, scarti
dell'industria di prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche armato,
frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, intonaci, allettamenti, materiali
lapidei provenienti da cave autorizzate o da attivita di taglio e lavorazione.

| materiali di scarto provenienti da processi industriali sono prevalentemente
costituiti da scorie, loppe d'alto forno, esclusivamente di nuova produzione e,
comunque, non sottoposte a periodi di stoccaggio superiori ad un anno. | materiali
di riuso possono venire miscelati tra loro ed anche con terre naturali, in modo da
favorirne il riutilizzo nelle costruzioni stradali con i conseguenti benefici economici
ed ambientali.

I materiali devono rispondere ai requisiti di cui al C.S.A e alle norme CE di
certificazioni degli stessi.

(Euro undici/38 )

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI
CALCE/CEMENTO

Consolidamento di strati di rilevato o fondazioni stradali in trincea mediante
stabilizzazione in sito dei materiali esistenti con apporto di legante (calce viva o
idrata o calce e cemento) per gli spessori indicati nei disegni di progetto o prescritti
dalla Direzione Lavori. Compreso lo spandimento del legante e la sua
miscelazione con idonea attrezzatura (pulvimixer), I'umidificazione della miscela, la
sua compattazione con rulli vibranti, la regolarizzazione superficiale dello strato
secondo la sagoma di progetto, le prove di laboratorio ed in sito, la fornitura del
legante in quantita minima non inferiore al 3 % in peso, ogni altra prestazione,
fornitura ed onere. Misurazione in opera dopo il compattamento.

TERRENI CON UTILIZZO DI

(Euro undici/55 )

Per superfici superiori a 1000 m2

(Euro otto/59 )

RINFIANCO DI TUBAZIONI CON SABBIONE DI CAVA O RICICLATO MARCATO
CE

Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni con sabbione di cava o riciclato
marcato CE, pulito ed esente da materiali organici e coesivi, con granulometria
assortita e pezzatura massima non superiore a mm 10; fornito in opera compreso
la stesa ed il compattamento. Misurato in opera dopo il compattamento.

(Euro diciannove/24 )

SOVRAPPREZZO PER LA FRANTUMAZIONE E RICICLO DEI MATERIALI
PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI

Sovrapprezzo per la frantumazione, vagliatura e riciclo dei materiali provenienti
dalle demolizioni per il riutilizzo dei materiali in rilevato o per fondazioni stradali.
Nel prezzo risultano compresi gli oneri per il trasporto del materiale ad impianti fissi
o0 ai siti di stoccaggio a carico dell'impresa, il nolo di frantoi semoventi, completi di
assistenza di pala caricatrice ed escavatore, la separazione dei materiali metallici
che risulteranno di proprieta dell'impresa e degli eventuali materiali non riutilizzabili
che dovranno essere traportati a discarica autorizzata, esclusa indennita di
discarica, ed il successivo trasporto del materiale riciclato sui siti di rimpiego. Il
materiale riciclato per poter essere riutilizzato dovra essere conforme alle norme
vigenti in materia di tutela ambientale ed essere conforme alle norme tecniche del
Capitolato Speciale d'Appalto.

(Euro cinque/84 )

m3

m3

m3

m3

m3

11,38

11,55

8,59

19,24

5,84

2,32%

5,27 %

7,46 %

18,52 %

65,21 %
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U.M.
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MANODOPERA

11.8.CP1.11

11.8.CP1.12

11.8.CP1.13

12

121

12.1.CP1

12.1.CP1.01

12.1.CP1.01.A

12.1.CP1.01.B

12.1.CP1.01.C

ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente
caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformita al
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M.
161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico
dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi
nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria allla
comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorita competente in
merito allo specifico uso del materiale di scavo.

(Euro sette/37)

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO
IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere presso centro
autorizzato al trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto entro la distanza di 15 km, conferimento all'impianto di
trattamento (rifiuto da conferire ad impianti autorizzati al trattamento secondo la
norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 30/87 e s.m.i.).

(Euro diciassette/92 )

CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO
DISCARICHE INERTI

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica
autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo
per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza
di 15 km.

FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali
misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da
cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennita di cava, il carico, trasporto e lo scarico a pié d'opera, le correzioni
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con
adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.

(Euro trentuno/84 )

Per costipamento pari a 90% della densitda massima AASHTO

(Euro trentuno/44 )

Per costipamento pari a 85% della densitda massima AASHTO

m3

m3

m3

m3

m3

7,37

17,92

27,37

31,84

31,44

31,04

18,84 %

9,30 %

6,09 %

13,08 %

13,25 %

13,42 %
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U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.1.CP1.02

12.2

12.2.CP1

12.2.CP1.01

12.3

12.3.LN6

12.3.LN6.01

12.3.YS5

12.3.YS5.01

(Euro trentuno/04 )

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente
da cave, cementato con cemento CEM | 32,5 in ragione di 100 kg per m?3, di
qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti acqua e cemento) di
appropriata granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo,
l'indennita di cava, il carico, trasporto, lo scarico a pie¢ d'opera, la stesura, la
compattazione.

(Euro cinquantadue/95 )

SOTTOFONDI STRADALI

CILINDRATURA MECCANICA

Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per strade da non
sottoporre a trattamento protettivo, eseguita con rullo compressore di peso non
inferiore a 16 t ad una velocita massima di 3 km/h, compresi i necessari
innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante
occorrente per la saturazione.

(Euro due/27)

STRATI DI BASE E DI COLLEGAMENTO

GEOMEMBRANA ELASTOMERICA AUTOTERMOADESIVA ANTIPUMPING

Fornitura e stesa di geocomposito rinforzato costituito da geomembrana
elastomerica autotermoadesiva per il rinforzo e limpermeabilizzazione di
pavimentazione stradale, mediante posa all'interfaccia tra strati di conglomerato
bituminoso. L'adesione della membrana viene attivata dal calore dello strato
superiore di conglomerato bituminoso steso a caldo. A base di bitume distillato e
polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da geogriglia in fibra di
vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza, faccia inferiore
autotermoadesiva. Il geocomposito di spessore minimo 2,5 mm dovra avere una
resistenza alla propagazione delle fessure di riflessione, Anti-reflective Cracking
Test (520 N a 30°C) > 12.600 cicli. Il geocomposito, dopo condizionamento termico
dei provini a 160° con curva di raffreddamento conforme a quella del conglomerato
bituminoso (fonte SITEB), dovra avere una resistenza alla spellatura su lamina di
acciaio (UEAtc technical guide) 2120 N/5 cm, dovra superare la prova di
impermeabilita dinamica ad una pressione di 500 kPa (EN 14694) sia sulle
giunzioni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno risultare
impermeabili all’aria al Vacuum test (EN 12730).

Stesura compresa mano di attacco (in caso di base cementizia) costituita da
emulsione bituminosa, contenente resine elastomeriche ed additivi, stesa su
superficie in ragione di 0,5 kg/mq.

(Euro dieci/59 )

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPEREFICI,
SABBIATURA - CONGLOMERATI BITUMINOSI

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO -
fino a 1500 mq

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,

m3

m2

m2

52,95

2,27

10,59

15,14 %

23,55 %

1,34 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati,
compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ERS55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m?
I'emulsione di bitume ERG60 in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati
successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.
12.3.YS5.01.A Di spessore finito compattato 6 cm
m2 14,99 20,37 %
(Euro quattordici/99 )
12.3.YS5.01.B Di spessore finito compattato 8 cm
m2 18,64 16,38 %
(Euro diciotto/64 )
12.3.YS5.01.C Di spessore finito compattato 10 cm
m2 22,65 13,48 %
(Euro ventidue/65 )
12.3.YS5.01.D Di spessore finito compattato 120 cm
m2 25,99 11,75 %
(Euro venticinque/99 )
12.3.YS5.02 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO -
oltre 1500 mq
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,
con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati,
compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m?
I'emulsione di bitume ERG60 in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati
successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici oltre 1500 mq.
12.3.YS5.02.A Di spessore finito compattato 6 cm
m2 11,20 0,48 %
(Euro undici/20 )
12.3.YS5.02.B Di spessore finito compattato 8 cm
m2 14,84 0,36 %
(Euro quattordici/84 )
12.3.YS5.02.C Di spessore finito compattato 10 cm
18,49 0,29 %
12.3.YS5.02.D
22,19 0,24 %
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(Euro ventidue/19 )
12.3.YS5.03 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SEMIAPERTO BINDER - fino a 1500 mq
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-
25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100
ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-
finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la
pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio
in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di
bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi
di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.
12.3.YS5.03.A Di spessore finito compattato 8 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 19,42 15,72 %
(Euro diciannove/42 )
12.3.YS5.03.B Di spessore finito compattato 10 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 23,27 13,12 %
(Euro ventitre/27 )
12.3.YS5.03.C Di spessore finito compattato 12 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 27,13 1 1,26 %
(Euro ventisette/13)
12.3.YS5.04 STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
SEMIAPERTO BINDER - oltre 1500 mq
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-
25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100
ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei
vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-
finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la
pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio
in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di
bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi
di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai
manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici oltre 1500 mq.
12.3.YS5.04.A Di spessore finito compattato 8 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 15,62 0,34 %
(Euro quindici/62 )
12.3.YS5.04.B Di spessore finito compattato 10 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 19,48 0,27 %
(Euro diciannove/48 )
12.3.YS5.04.C Di spessore finito compattato 12 cm
m2 23,33 0,23 %
(Euro ventitre/33 )
124 TAPPETI DI USURA
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.4.VS1

12.4.VS1.01

12.4VS1.01.A

12.4VS1.01.B

12.4.YS5

12.4.YS5.01

12.4.YS5.01.A

12.4.YS5.01.B

12.4.YS5.01.C

12.4.YS5.01.D

12.4.YS5.01.E

12.4.YS5.01.F

APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A
PENNELLO - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

SPANDIMENTO DI MATERIALI BITUMINOSI

Fornitura e spandimento a spruzzo con barra e lancia di materiale bituminoso a
mezzo di cisterne spanditrici.

(Euro due/89 )

Emulsione bituminosa acida al 60% di bitume

(Euro tre/36 )

IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPEREFICI,
SABBIATURA - CONGLOMERATI BITUMINOSI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non
inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice
meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa
(ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

(Euro otto/93)

Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq

(Euro dieci/98 )

Di spessore finito compattato 4 cm - fino a 1500 mq

(Euro tredici/02 )

Di spessore finito compattato 2 cm - oltre 1500 mq

(Euro quattro/96 )

Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq

(Euro sette/18)

Di spessore finito compattato 4 cm - oltre 1500 mq

kg

kg

m2

m2

m2

m2

m2

2,89

3,36

8,93

10,98

13,02

4,96

7,18

9,25 %

7,96 %

34,19 %

27,81 %

23,45 %

1,08 %

0,75 %
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U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.4.YS5.02

12.4.YS5.03

12.4.YS5.04

12.4.YS5.05

(Euro otto/89 )

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESSORE MEDIO 50
mm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, provvisto di marchiature CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non
potranno superare la quantita del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce alluvionali dovranno essere per almeno I' 80% del peso inerti privi di facce
tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <18
(LA18) e LV>44 (PSV44).

La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume
modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti,
avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA, in
percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%.

E' compreso I'impiego di fibre per il rinforzo strutturale secondo quanto prescritto
dal CSA, la pulizia del piano di posa con mezzo meccanico e la stesa di mano di
attacco con bitume modificato hard in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq. La miscela dovra
essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 5 cm.

(Euro quindici/54 )

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (binder)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per
strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. Tale conglomerato sara legato con bitume ad
alta viscosita "HARD" modificato con idonee additivazioni tali da aumentare le
caratteristiche fisico meccaniche della miscela e posto in opera con idonei rulli
metallici vibranti da 15 t; compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, la
stesa sulla superficie di applicazione di una mano di attacco di emulsione
bituminosa acida al 60% in quantita minima di 0,5 Kg/mq, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

TAPPETO DRENANTE A DOPPIO STRATO FONOASSORBENTE TIPO "DDL"

Fornitura e posa in opera di tappeto drenante con funzione anche fonoassorbente
tipo "DDL", realizzato in due strati sovrapposti, di cui quello inferiore dello spessore
di 3 cm, confezionato con inerti di natura calcarea e quello superiore dello
spessore di cm 2, con inerti di natura basaltica, con I'impiego in entrambi di bitume
modificato ad alta viscosita tipo "HARD", il tutto secondo le prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche d'Appalto.

Compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, I'addensamento degli
strati con idonei rulli metallici, ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di
attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

(Euro tredici/72 )

TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONALE AD ELEVATE PRESTAZIONI - 5 cm

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni per
strato di usura, di tipo "MULTIFUNZIONALE", confezionato con inerti di natura
basaltica secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Tale conglomerato sara
legato con bitume speciale ad alta viscosita (HARD) modificato con idonee
additivazioni tali da aumentare le caratteristiche fisico meccaniche della miscela
finale .

Compreso nel prezzo la preparazione del piano di posa, I'addensamento dello
strato con idonei rulli metallici, ma esclusa la fornitura e la posa in opera della
mano d'attacco di emulsione bituminosa modificata, compreso altresi ogni altro

m2

m2

m2

8,89

15,54

182,65

13,72

0,60 %

8,60 %

7,57 %

15,29 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
m? 14,07 17,38 %
(Euro quattordici/07 )
12.4.YS5.06 MANO DI ATTACCO PER MANTO DI USURA DRENANTE (D.D.L)
Fornitura e posa in opera di mano di attacco di bitume modificato per manto di
usura drenante. La stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su
superficie stradale pulita con mezzo meccanico ed esente da polvere.
La lavorazione si compone delle seguenti 4 fasi:
1) impermeabilizzazione con uno strato di bitume modificato ad alta viscosita
(Hard) modificato con polimeri a struttura lineare o radiale ad una temperatura di
circa 200° C;
2) successiva stesa di uno strato di pietrischetto in ragione di 6 - 8 Kg/maq,
prebitumato in ragione del 0,6 - 0,8 % sull'aggregato;
3) rullatura con rulli gommati;
4) asporto del materiale in eccedenza con motoscopa aspirante;
Il prezzo compensa la pulizia delle superfici ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:
12.4.YS5.06.A MANO DI ATTACCO CON 1,5+2,0 kg/m? DI RESIDUO BITUMINOSO RESO
DOPO EVAPORAZIONE
m? 2,35 8,83 %
(Euro due/35)
12.4.YS5.06.B MANO DI ATTACCO CON 2,0+2,5 kg/m? DI RESIDUO BITUMINOSO RESO
DOPO EVAPORAZIONE
m? 2,90 7,38 %
(Euro due/90 )
12.4.YS5.07 MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE PER TAPPETO "MULTIFUNZIONALE"
Fornitura e stesa di una mano di attacco di emulsione modificata per manto di
usura "MULTIFUNZIONALE".
La stesa dovra essere fatta con una idonea attrezzatura su superficie stradale
esente da polvere.
La lavorazione prevede limpermeabilizzazione con uno strato di emulsione
modificata ad alta viscosita (HARD) modificata con S.B.S..
Il prezzo inoltre compensa I'eventuale spandimento di cemento, calce idrata o filler
nella quantita minima sufficiente a non permettere il distacco provocato dal
passaggio dei mezzi d'opera.
Mano d'attacco con 0,6 - 0,8 K/mq di residuo bituminoso reso dopo evaporazione.
m? 1,33 11,26 %
(Euro uno/33)
12.5 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
12.5.FE1 COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE VULCANICHE
12.5.FE1.01 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CUBETTI DI PORFIDO
Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per sedi stradali (dimensioni 6-
14 cm) disposti in piano o in pendenza su sottofondo opportunamente profilato e
sagomato, compreso la fornitura a pieé d'opera dei cubetti e dei binderi, la
realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di cm
8, la posa in opera dei cubetti realizzata a ventaglio o ad archi contrastanti, la
formazione di pendenze e raccordi, la battitura a piu riprese con idonee
attrezzature, la sigillatura dei giunti con sabbia e cemento o asfalto e la pulizia con
acqua e segatura.
12.5.FE1.01.A Cubetti da 6/8 cm
m2 78,40 37,50 %
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12.5.FE1.01.B

12.5.FE1.01.C

12.6

12.6.BQ4

12.6.BQ4.01

12.6.BQ4.01.A

12.6.8Q4.01.B

12.6.EQ4

12.6.EQ4.01

12.6.EQ4.01.A

12.6.EQ4.01.B

12.6.EQ4.01.C

(Euro settantotto/40 )

Cubetti da 8/10 cm

(Euro novantadue/95 )

Cubetti da 12/14 cm

(Euro centodieci/17 )

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, anche armate, per
spessori fino a 20 cm, con uso dei mezzi piu adeguati, compreso eventuali tagli
delimitatori con sega elettrica, carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata,
indennita di discarica.

(Euro trentacinque/05 )

In traccia

(Euro cinquantotto/31 )

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata
granulometria di dimensioni max. 20 mm, avente Classe C25/30 con rapporto
acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di pendenza,
giunti di superficie in modo da ottenere campi con area max di 25 m?, sigillatura dei
giunti con mastice bituminoso, perfetta planarita secondo le indicazioni di progetto,
spolvero indurente superficiale con inerte quarzifero naturale o con cemento nella
quantita minima di 4 kg/m? applicato su calcestruzzo fresco, con la sola esclusione
del ferro di armatura (rete elettrosaldata o barre) compensato a parte.

(Euro trenta/96 )

Per spessore fino a 15 cm, con indurente quarzifero

(Euro trentasei/73 )

Per spessore fino a 20 cm, con indurente quarzifero

m2

m2

m2

m2

m2

m2

92,95

110,17

35,05

58,31

30,96

36,73

46,27

28,76 %

21,84 %

55,46 %

61,91 %

11,09 %

11,68 %

12,37 %
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12.6.EQ4.01.D Per spessore fino a 25 cm, con indurente quarzifero
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 55,80 12,82 %
(Euro cinquantacinque/80 )
12.6.EQ4.01.E Per spessore fino a 12 cm, con spolvero di cemento
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 26,29 13,06 %
(Euro ventisei/29 )
12.6.EQ4.01.F Per spessore fino a 15 cm, con spolvero di cemento
32,06 13,39 %
12.6.EQ4.01.G
41,59 13,76 %
(Euro quarantuno/59 )
12.6.EQ4.01.H Per spessore fino a 25 cm, con spolvero di cemento
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 51,12 13,99 %
(Euro cinquantuno/12 )
12.6.EQ4.02 MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, con inerti di adeguata
granulometria di dimensioni max. mm 20 avente Classe C25/30 con rapporto
acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento,
stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro d'armatura che verra compensato a
parte.
12.6.EQ4.02.A Spessore 6 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 15,18 18,85 %
(Euro quindici/18 )
12.6.EQ4.02.B Spessore 8 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 19,21 17,87 %
(Euro diciannove/21)
12.6.EQ4.02.C Spessore 10 cm
22,70 17,64 %
12.6.EQ4.02.D Spessore 12 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 26,53 17,25 %
(Euro ventisei/53 )
12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 31,90 16,14 %
(Euro trentuno/90 )
12.6.EQ4.51 COMPENSO PER FORMAZIONE DI DENTELLI SU RAMPE IN CALCESTRUZZO
Compenso per formazione in corrispondenza di rampe in calcestruzzo, di dentelli
sagomati con listelli in legno o plastica, per rendere antiscivolo la superficie.
m2 14,31 59,98 %
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12.7

12.7.CP1

12.7.CP1.01

12.7.CP1.02

12.7.CP1.02.A

12.7.CP1.02.B

12.7.EQ4

12.7.EQ4.01

12.7.EQ4.02

(Euro quattordici/31 )

PAVIMENTAZIONI DIVERSE

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO

Fornitura e posa in opera di ghiaino in corrispondenza della sede stradale dello
spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa,
compattazione, sagomatura e formazione di pendenze.

(Euro dieci/44 )

PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME

Fornitura e posa in opera di ciottoli di fiume per la realizzazione di pavimentazione
stradale, compreso trasporto, carico, scarico, compattazione, sagomatura e
formazione di pendenze.

(Euro sessantadue/81 )

Su letto di malta cementizia

(Euro settantasette/19 )

PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE PER STRADE CARRABILI,
PARCHEGGI E PIAZZALI

STRATO DI FONDAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE

Fornitura e posa in opera di strato di fondazione drenante, eco-compatibile e
sostenibile per strade carrabili, parcheggi e piazzali. Spessore non inferiore a 12
cm, composto da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco spaccato e lavato
massimo 20 mm. |l materiale deve essere certificato su test di cessione e risultare
esente da sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri relativi ai
materiali pericolosi previsti dalle norme europee EN 12457-1, EN 12457-2, EN
12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. || materiale deve avere una resistenza a
compressione minima di 10 Mpa risultante da certificato di prove di rottura a
compressione su provini 15x15x15 rilasciata da laboratorio Autorizzato dal
Ministero dei Lavori Pubblici per prove su materiali secondo la norma 1086 e deve
contenere massimo 200 kg/ m3 di cemento tipo 425, risultante da certificato
secondo il metodo Florentin, rilasciato da laboratorio autorizzato dal Ministero dei
Lavori Pubblici per prove su materiali. Lo strato di fondazione deve garantire un
Modulo di Deformazione non inferiore a 80 MPa accertato da prove di carico su
piastra ed una resistenza a compressione non inferiore a 10 Mpa, risultante da
apposito certificato di prove di rottura a compressione su provini 15x15x15
rilasciata da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici per prove su
materiali secondo la norma 1086. Lo strato di fondazione dovra' avere capacita’'
drenante non inferiore a circa 150 I/m2 min.

(Euro duecentotrenta/79 )

PAVIMENTAZIONE DRENANTE ECO-COMPATIBILE
CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante, eco-compatibile e
sostenibile, per strade carrabili, ciclopedonali, parcheggi e piazzali, posata su
strato di fondazione drenante, per la realizzazione di pavimentazioni stradali
sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pericolosita, di
rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche.

IN CONGLOMERATO

m2

m2

m2

m3

10,44

62,81

77,19

230,79

66,50 %

66,32 %

64,76 %

10,42 %
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La pavimentazione avra spessore, rispettivamente:

a) di cm 5 per ciclopedonali e marciapiedi;

b) di cm 6 per ciclopedonali e marciapiedi con attraversamento di autiovetture;

c¢) di cm 7 per strade con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li;

d) di cm 8 per strade con transito di mezzi pesanti oltre i 35 Q.li.

La posa avviene, di norma, nel caso a) su una fondazione di cm 20 di misto
granulare stabilizzato + geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2,
nei casi b) e c)su una fondazione di 25 cm di misto granulare stabilizzato +
geotessile non tessuto avente massa areica di 350g/m2, nel caso d) su cm 12 di
fondazione drenante composta da una sabbia lavata 04-08 mm ed un pietrisco
spaccato e lavato massimo 20 mm. Il materiale dello strato di finitura & composto
da una miscela di sabbia lavata 04-08 mm, pietrisco spaccato e lavato massimo 12
mm e cemento tipo 425 (non pozzolanico e privo di ceneri volanti) entro un limite
massimo di 250 kg/m3. Il materiale deve essere certificato su test di cessione e
risultare esente da sostanze inquinanti e pericolose nel rispetto di tutti i parametri
relativi ai materiali pericolosi previsti dalle norme europee EN 12457-1, EN 12457-
2, EN 12457-3/1, EN 12457-3/2, EN 12457-4. Deve avere una resistenza a
compressione non inferiore a 18 MPa risultante da certificato di prove di rottura a
compressione su provini 15x15x15 rilasciata da Laboratorio Autorizzato dal
Ministero dei Lavori Pubblici per Prove su Materiali secondo la norma 1086 e deve
contenere massimo 250 kg/ m3 di cemento 425 risultante da certificato secondo il
metodo Florentin rilasciato da laboratorio autorizzato dal Ministero dei Lavori
Pubblici per prove su materiali.

La pavimentazione dovra' avere le seguenti caratteristiche: capacita' drenante non
inferiore a 200 I/m2 min, non dovra' contenere resine ne' alcun derivato da
idrocarburi, dovra' risultare riciclabile, essere resistente all'abrasione, essere
ignifugo, fonoassorbente e antisdrucciolo, resistente ai cloruri ed ai sali disgelanti.
La posa avviene a freddo, senza rullatura, e non necessita di opere di cordolatura
o reti elettrosaldate di base. L'opera deve essere garantita da fenomeni di
colonizzazione da parte di erbe invasive. Il prezzo unitario €' calcolato ogni onere
compreso, esclusi gli strati di fondazione sopra descritti. Qualora richiesta la
pigmentazione della pavimentazione, questa avverra' per l'intero spessore di
materiale steso. Ai fini del buon esito nella realizzazione di aree carrabili, occorre
effettuare prove di carico su piastra pertanto la pavimentazione deve essere data
in opera su idoneo piano di posa costituito da strato di misto granulometricamente
stabilizzato o misto cementato perfettamente rullato e livellato, dello spessore
definito in base ai carichi d'esercizio, e lo stesso dovra' comunque avere Md non
inferiore a 80 MPa per i carichi medi e pesanti e Md non inferiore a 60 MPa per i
carichi leggeri, misurato nell'intervallo di carico tra 2,5 e 3,5 N/mmq (3,5 kg/mq),
mentre l'indice di compattazione deve essere non inferiore al 98%. La prova su
piastra deve prevedere il report dell'incremento di carico ed i cicli di scarico.

12.7.EQ4.02.A Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato con
finitrice
m2 31,14 30,04 %

(Euro trentuno/14 )

12.7.EQ4.02.B Sp. cm 5, per percorsi pedonali e ciclabili senza transito veicolare, posato a mano
m2 33,52 43,86 %

(Euro trentatre/52 )

12.7.EQ4.02.C Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato
con finitrice

m2 35,59 30,04 %

(Euro trentacinque/59 )

12.7.EQ4.02.D Sp. cm 6, per percorsi ciclopedonali con attraversamento di autovetture, posato a
mano

m2 37,75 42,48 %

(Euro trentasette/75 )

12.7.EQ4.02.E Sp. cm 7, per percorsi con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li, posato con
finitrice
m2 39,18 29,34 %
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(Euro trentanove/18 )
12.7.EQ4.02.F Sp. cm 7, per percorsi con transito di mezzi leggeri entro i 35 Q.li, posato a mano
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 41,90 41,47 %
(Euro quarantuno/90 )
12.7.EQ4.02.G Sp. cm 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li, posato con
finitrice
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 43,13 28,51 %
(Euro quarantatre/13 )
12.7.EQ4.02.H Sp. cm 8, per percorsi con transito di mezzi pesanti superiori ai 35 Q.li, posato a
mano
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 45,53 39,92 %
(Euro quarantacinque/53 )
12.7.EQ4.02.1 Sovrapprezzo per pigmentazione intero spessore
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 2,53
(Euro due/53)
12.7.FG2 COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI
12.7.FG2.01 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di mattoni in laterizio da 7x4x28 cm tipo "Sestini Ferrone"
posti in opera a coltello su letto di sabbia o su massetto in cls dosato a 250 kg/m?
di cemento 325, dello spessore minimo di 8 cm ed armato con rete elettrosaldata
diam. 4 mm/10x10 cm, compresi nel prezzo, compattazione, formazione di
pendenze, giunti, sigillature dei giunti, tagli, sfridi, raccordi, cordolature o bordature.
12.7.FG2.01.A Su sottofondo in sabbia, spessore 10 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 115,13 32,50 %
(Euro centoquindici/13 )
12.7.FG2.01.B Su massetto in cls, spessore 8 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 131,67 32,48 %
(Euro centotrentuno/67 )
12.7.FQ4 COSTRUZIONE MURATURE - CALCESTRUZZI
12.7.FQ4.01 PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO
Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo
integralmente colorato, per sedi stradali, spessore 8 cm, compresa la preparazione
del sottofondo con compattazione ed eventuali ricariche in materiale misto di cava
o la realizzazione di un massetto di calcestruzzo magro dii spessore minimo 5 cm,
il letto di posa con sabbia di spessore minimo di 6 cm, la fornitura a pie d'opera dei
moduli di forma prescritta (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.), la posa in
opera dei moduli, la vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo
della stessa pari a 2 cm, la stesa superficiale di sabbia finissima, la penetrazione
sino a saturazione delle connessure e la pulizia.
12.7.FQ4.01.A Su sottofondo in sabbia
m2 46,60 29,80 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.7.FQ4.01.B

12.8

12.8.BS1

12.8.BS1.01

12.8.BS1.01.A

12.8.8S1.01.B

12.8.BS1.02

12.8.BS1.03

12.8.BS1.03.A

12.8.8BS1.03.B

12.8.8S1.03.C

12.8.8S1.03.D

(Euro quarantasei/60 )

Su sottofondo in cls

(Euro cinquantaquattro/58 )

RIPARAZIONI

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito
dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche, l'indennita di discarica.

(Euro dodici/14 )

In traccia

(Euro quindici/97 )

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice
da pavimento, compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in
pubbliche discariche con relativa indennita.

(Euro sedici/93)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
I'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con
relativa indennita.

(Euro uno/14)

Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq

(Euro due/24 )

Per ogni cm in piu di spessore - superficie oltre 1500 mq

m2

m2

m2

m2

m2

m2

54,58

12,14

15,97

16,93

3,51

1,14

2,24

0,73

30,53 %

33,03 %

33,48 %

36,09 %

32,45 %

31,96 %

5,97 %

5,86 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.8.8S1.04

12.8.CP1

12.8.CP1.01

12.8.ZE1

12.8.ZE1.01

12.8.ZS5

12.8.ZS5.01

12.8.285.02

12.9

(Euro zero/73)

SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
Spazzolatura di superficie o fondo stradale eseguita mediante spazzatrice stradale

(Euro zero/47)

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA

RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MASSICCIATE

Esecuzione di riscostruzione di vecchie massicciate previa scarificazione,
vagliatura del materiale di risulta, carico, trasporto e scarico dei materiali
inutilizzabili, indennita di discarica, aggiunta dei materiali necessari
granulometricamente assortiti, fino ad ottenere, dopo la cilindratura, uno spessore
di 10 cm ed uno strato di copertura di detriti da cava di uno spessore di 3 cm.

(Euro quattordici/11 )

GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - PIETRE VULCANICHE

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

Esecuzione della riparazione di pavimentazioni in porfido mediante rimozione e
ricollocamento in opera di cubetti in porfido, compreso formazione di letto di posa
in sabbia, livellamento, posa, compattazione e sigillatura delle fughe con sabbia
fine.

(Euro quarantatre/73 )

GIUNZIONI, SALDATURE, RIPARAZIONI - CONGLOMERATI BITUMINOSI

RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per I'esecuzione
di riparazioni quali ricariche e sagomature di esistenti pavimentazioni, ottenuto con
graniglia, pietrischetti di IV cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con
impianti idonei, con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore
al 5 % del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di posa, pulizia,
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica od
acida, stesa a mano o con adeguati mezzi meccanici di uno o piu strati di
conglomerato, cilindratura con rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di
risulta alle pubbliche discariche con relativa indennita.

(Euro duecentotrentotto/13 )

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore
8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce,
compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione
al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno
a chiusini e manufatti.

(Euro ventinove/52 )

OPERE COMPLEMENTARI

m2

m2

m2

m3

m2

0,47

14,11

43,73

238,13

29,52

17,06 %

39,36 %

76,20 %

15,71 %

22,64 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.9.BY1

12.9.BY1.01

12.9.BY1.01.A

12.9.BY1.01.B

12.9.BY1.10

12.9.BY1.10.A

12.9.BY1.10.B

12.9.BY1.10.C

12.9.GQ4

12.9.GQ4.01

12.9.GQ4.01.A

12.9.GQ4.01.B

DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI BARRIERE STRADALI

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE

Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza stradale di qualsiasi tipo,
compresi eventuali parapetti metallici esistenti e relativi elementi di sostegno, di
qualsiasi tipo, posti su terrapieno o su manufatto in calcestruzzo. Compreso
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile ed il
trasporto al magazzino dell'Ente dell'eventuale materiale riutilizzabile.

(Euro sette/38)

Demolizione di barriera stradale su manufatto in calcestruzzo

(Euro nove/07 )

RIPRISTINO DI BARRIERA STRADALE NON CERTIFICATA CE

Intervento per il ripristino puntuale di barriere di sicurezza stradale non certificate
CE, compresi eventuali parapetti metallici esistenti, resi vetusti o danneggiati da
incidente stradale. Compresa la f.p.o. di barriera stradale completa o di elementi
della stessa, la cui tipologia deve essere la medesima della barriera sostituita. Lo
sviluppo complessivo &€ computato quale somma dei vari tratti di intervento
effettuati nel raggio di m 100. Esclusa la demolizione della barriera incidentata,
computata con relativo articolo.

(Euro ottantacinque/94 )

Ripristino tratti danneggiati compresi fra 20 e 40 ml

(Euro sessantasei/97 )

Riipristino tratti danneggiati compresi fra 40 e 100 ml

(Euro quarantotto/32 )

MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN
C.AV.

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza tipo New Jersey in c.a.
prefabbricate, in opera compreso pezzi speciali terminali, preparazione del piano di
posa, massetto di posa in calcestruzzo, getti di completamento, fissaggi, carico,
scarico e trasporto.

(Euro centoventisei/16 )

Altezza 100 cm

7,38

9,07

85,94

66,97

48,32

126,16

135,82

38,81 %

39,47 %

40,89 %

30,08 %

23,06 %

8,47 %

7,87 %
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

12.9.GQ4.02

12.9.GQ4.02.A

12.9.GQ4.02.B

12.9.GQ4.03

12.9.GY4

12.9.GY4.01

(Euro centotrentacinque/82 )

BARRIERA STRADALE PROVVISORIA CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN
C.AV.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale costituita da elementi prefabbricati in
c.a.v. con calcestruzzo C28/35, di sezione a V rovescia, tipo New Jersey, armato
con barre e staffe in acciaio B450C, in opera compreso trasporto, posa.

(Euro novantasette/32 )

Altezza 100 cm

(Euro centoquattro/72 )

BARRIERA DI CLASSE H4 NEW JERSEY
MONOFILARE H>=1,15M

Barriera di sicurezza stradale antiurto per spartitraffico con certificato di
omologazione in classe H4b, secondo la classificazione del D.M. n° 223 del 18-02-
92 e successive modifiche ed integrazioni,livello minimo di contenimento 724 KJ,
larghezza utile W8, indice di severita ASI <= 1,4, prefabbricata in calcestruzzo
vibrato armato di classe Rck=45 Mpa, confezionato con cemento tipo 42.5R ed
inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, con eventuale aggiunta di inerti artificiali,
con profilo New Jersey simmetrico monofilare di dimensioni max per I'impronta
lineare di base di 0,70 m e di altezza non inferiore a 1,15 m per evitare fenomeni di
abbagliamento, armata con gabbia in acciaio FeB 44k in ragione di kg/elemento
150 minimo, compreso la barra rullata, con copriferro non inferiore a 20 mm, e
munita nella parte superiore di barra rullata orizzontale passo 10 e diametro mm
30, con estremita verniciate con doppia mano di vernice a base di resina
epossidica e completa di manicotti di giunzione; realizzata secondo il disegno e
I'armatura di progetto compresi i pezzi speciali. Compresa e compensata nel
prezzo la verniciatura delle superfici a vista in colore bianco con vernici acriliche o
poliuretaniche. Compreso e compensato nel prezzo lincidenza degli elementi
terminali sagomati per la formazione dei varchi, nonche l'onere della fornitura e
posa in opera delle targhette ettometriche bilaterali, la predisposizione di appositi
fori o tacche su ogni singolo elemento per agevolare il superamento della barriera
da parte di pedoni in caso di emergenza, la predisposizione di appositi fori verticali
o comunque di sistemi atti al posizionamento di segnaletica di emergenza in
prossimita dei varchi.

Data in opera compreso:

- le piastre di acciaio zincato di collegamento tra gli elementi di barriera;

- le slitte in acciaio inox e teflon;

- i manicotti di giunzione per la barra rullata filettata, compresi i coprimanicotti di
protezione della corrosione;

- gli accessori per la posa(bulloni, rondelle, ecc;

- gli eventuali compensatori di quota;

- ogni altra prestazione, fornitura ed onere incluso e tutti i suoi componenti atti ad
assicurare la classifica di normativa.

compresi gli oneri per gli eventuali spostamenti per deviazioni temporanee del
traffico nella fase di cantiere.

IN CLS SPARTRAFFICO

(Euro centocinquantasei/07 )

LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI

ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a
rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione pubblica,
fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento del pozzetto, sigillature e
stuccature con malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro onere
connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

97,32

104,72

156,07

4,12 %

3,83 %

1,92 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
12.9.GY4.01.a Con lato maggiore interno minore di 40 cm
.............. a corpo 89,84 29,75 %
(Euro ottantanove/84 )
12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm
""""""" a corpo 134,14 29,89 %
(Euro centotrentaquattro/14 )
12.9.GY4.01.c Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm
""""""" a corpo 229,35 34,96 %
(Euro duecentoventinove/35 )
12.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
12.9.HH2.05 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in acciaio zincato,
certificata CE, bordo laterale o bordo ponte, in conformita alla norma armonizzata
EN1317 e reg.com. CPR/2011, con indice ASI e larghezza utile W come da
indicazioni fornita dal CSA e dal progetto, se redatto.
12.9.HH2.05.A Classe N2 BL, livello di contenimento LC = 82 KJ
""" m 41,18 14,24 %
(Euro quarantuno/18 )
12.9.HH2.05.B Classe H1 BL, livello di contenimento LC = 127 KJ
m 63,25 11,62 %
12.9.HH2.05.C
"""" m 86,02 9,98 %
(Euro ottantasei/02 )
12.9.HH2.05.D Classe H3 BL, livello di contenimento LC = 463 KJ
"""" m 148,54 9,18 %
(Euro centoquarantotto/54 )
12.9.HH2.05.E Classe H4 BL, livello di contenimento LC = 572 KJ
"""" m 172,08 9,92 %
(Euro centosettantadue/08 )
12.9.HH2.05.F Classe H2 BP, livello di contenimento LC = 288 KJ
"""" m 136,76 12,04 %
(Euro centotrentasei/76 )
12.9.HH2.05.G Classe H3 BP, livello di contenimento LC = 463 KJ
m 171,83 9,58 %
12.9.HH2.05.H Classe H4 BP, livello di contenimento LC = 572 KJ
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 194,93 11,72 %
(Euro centonovantaquattro/93 )
12.9.HH2.05.1 Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera N2 BL
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 193,51 13,21 %
(Euro centonovantatre/51 )
12.9.HH2.05.L Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H1 BL
cad 209,46 14,24 %
12.9.HH2.05.M
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 257,99 17,35 %
(Euro duecentocinquantasette/99 )
12.9.HH2.05.N Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H3 BL
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 592,47 29,76 %
(Euro cinquecentonovantadue/47 )
12.9.HH2.05.0 Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H4 BL
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 785,88 34,11 %
(Euro settecentoottantacinque/88 )
12.9.HH2.05.P Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H2 BP
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 317,31 21,58 %
(Euro trecentodiciassette/31 )
12.9.HH2.05.Q Gruppo terminale (inizio e fine) per barriera H3 BP
cad 1.128,19 36,47 %
12.9.HH2.05.R
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1-340,04 38,38 %
(Euro milletrecentoquaranta/04 )
12.9.HH2.06 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di
pregio, destinazione bordo laterale o bordo ponte in conformita alla norma
armonizzata EN 1317-5, indice ASI minore di 1, composta da elementi in legno
lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro
la corrosione atmosferica.
12.9.HH2.06.A Barriera classe N2 BL, livello di contenimento LC = 82 KJ, larghezza utile <= alla
classe W4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 146,05 8,80 %
(Euro centoquarantasei/05 )
12.9.HH2.06.B Barriera classe H1 BL, livello di contenimento LC = 127 KJ, larghezza utile <= alla
classe W5
m 198,87 6,47 %
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(Euro centonovantotto/87 )

12.9.HH2.06.C Barriera classe H2 BL, livello di contenimento LC = 288 KJ, larghezza utile <= alla
classe W5
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 240,03 6,11 %
(Euro duecentoquaranta/03 )

12.9.HH2.06.D Barriera classe H2 BP, livello di contenimento LC = 288 KJ, larghezza utile <= alla
classe W6
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 302,29 6,81 %
(Euro trecentodue/29 )

12.9.HH2.06.E Terminale dritto per barriera in legno - lunghezza 30 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 262,20 5,67 %
(Euro duecentosessantadue/20 )

12.9.HH2.06.F Terminale curvo per barriera in legno - lunghezza 65 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 539,45 3,68 %
(Euro cinquecentotrentanove/45 )

12.9.HH2.10 SOVRAPPREZZO PER RIPRISTINO TRATTI DI BARRIERA STRADALE
CERTIFICATA CE DANNEGGIATA DA INCIDENTI
Sovrapprezzo per il ripristino puntuale di barriere stradali di sicurezza certificate
CE, danneggiate a seguito di incidente stradale, consistente nel maggior onere per
I'approntamento di cantiere di piccola dimensione. Esclusa la demolizione e la
successiva fpo di barriera stradale della stessa tipologia, da computarsi con le
relative voci di prezzo.

12.9.HH2.10.A Sovrapprezzo per ripristino tratti danneggiati fino a 20 ml
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 37,95 79,05 %
(Euro trentasette/95 )

12.9.HH2.10.B Sovrapprezzo per ripristino tratti danneggiati compresi fra 20 e 40 ml
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 18,98 79,03 %
(Euro diciotto/98 )

12.9.XH2 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI
COMPLESSI - ACCIAIO

12.9.XH2.01 BARRIERA ANTIRUMORE IN PANNELLI D'ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di barriera antirumore costituita da pannelli in lamiera di
acciaio forata e profilata, materassino in lana di vetro rivestita da 2 strati protettivi
di velo di vetro, camera di risonanza tra i gusci metallici ed il materassino, altezza
fino a 5 m con montanti posti ad interasse di 3 m; comprensivo di carpenteria
metallica verniciata, composta da profilati in acciaio zincato, bulloneria, boccole di
ancoraggio, giunzioni, guarnizioni, esclusa la fondazione compensata a parte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 318,21 2,94 %
(Euro trecentodiciotto/21 )

12.9.XN6 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI
COMPLESSI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE
TERMOPLASTICHE

12.9.XN6.01 BARRIERA ANTIRUMORE TRASPARENTE IN PANNELLI DI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
POLIMETILMETACRILATO E PANNELLI IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di barriera antirumore trasparente, costituita in parte da
pannelli di polimetilmetacrilato colato di dimensioni 300x200x1,5 cm e in parte da
pannelli tipo sandwich di legno impregnato con strato interno in materassino di
lana di roccia fonoassorbente, nel rapporto di 1/1 tra trasparente e pieno, con
altezza fino a 5 m, montanti posti ad interasse di 3 m, compreso carpenteria
metallica verniciata composta da profilati in acciaio Fe 360 zincato, bulloneria,
boccole di ancoraggio, giunzioni, guarnizioni, esclusa la fondazione compensata a
parte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 335‘13 3‘99 %
(Euro trecentotrentacinque/13 )
12.9.XN6.02 BARRIERA ANTIRUMORE TRASPARENTE IN PANNELLI DI
POLIMETILMETACRILATO E PANNELLI D'ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di barriera antirumore trasparente, costituita da pannelli
di metilmetacrilato colato di dimensioni 300x200x1,5 cm e pannelli costituiti da
lamiera di acciaio forata e profilata, materassino di lana di vetro rivestito da 2 strati
protettivi di velo di vetro, camera di risonanza tra i gusci metallici ed il materassino,
nel rapporto di 1/1 tra trasparente e pieno, altezza fino a 5 m con montanti posti ad
interasse di 3 m; comprensivo di carpenteria metallica verniciata composta da
profilati in acciaio Fe 360 zincato, bulloneria, boccole di ancoraggio, giunzioni,
guarnizioni, esclusa la fondazione compensata a parte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 345‘65 3‘09 %
(Euro trecentoquarantacinque/65 )
13 VESPAI, MASSICCIATE, MASSETTI
131 VESPAI, MASSICCIATE, MAGRONI
13.1.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
13.1.CP1.01 VESPAIO PER AERAZIONE DI PAVIMENTAZIONI
Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 3-7 cm per
formazione di drenaggi e sottofondi di pavimenti, compreso sovrastante strato dello
spessore minimo di 2 cm di ghiaia vagliata e stendimento livellazione eseguita a
mano.
13.1.CP1.01.A Eseguito con mezzo meccanico
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 33‘13 12‘57 %
(Euro trentatre/13 )
13.1.CP1.01.B Eseguito a mano all'interno di edifici
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 61‘25 54‘41 %
(Euro sessantuno/25 )
13.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
13.1.EQ4.01 MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA
TUBAZIONI
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di
fondazione e calottatura tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m* di
impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e
profondita, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.
m3 132,78 6,27 %
(Euro centotrentadue/78 )
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13.1.FG2

13.1.FG2.01

13.1.GN6

13.1.GN6.01

13.1.GN6.01.A

13.1.GN6.01.B

13.1.GN6.01.C

13.1.GN6.01.D

13.1.GN6.01.E

13.1.GN6.02

COSTRUZIONE MURATURE - LATERIZI, TERRECOTTE, REFRATTARI

CAMERA D'ARIA PER RISANAMENTO DI PAVIMENTI

Esecuzione di sottofondo a camera d'aria per risanamento di pavimenti, formato da
tavelloni dello spessore di 6 cm, con soprastante caldana in calcestruzzo avente
Classe C25/30 dello spessore di 4 cm armata con rete elettrosaldata come da
disegni di progetto, compreso muretti di sostegno in mattoni ad una testa di altezza
20-25 cm, massetto di appoggio in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm,
tavelloni, caldana, tondini e rete per c.a., collegamenti tra le camere d'aria e
I'esterno mediante bocchette di aerazione opportunamente distribuite, griglie di
aerazione in PVC, livellamento del getto, tagli, sfridi, casseri, trasporto a discarica
del materiale di risulta, indennita di discarica.

(Euro cinquantatre/80 )

MONTAGGIO PREFABBRICATI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE,
RESINE TERMOPLASTICHE

PAVIMENTO AERATO CON ELEMENTI MODULARI A CUPOLA O IGLOO

Esecuzione di pavimento aerato, mediante il posizionamento su un piano gia
predisposto di elementi modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo,
aventi quattro punti di appoggio e nervature di irrigidimento, in opera compreso
getto di completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo C25/30,
fornitura e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri, inserimento nella muratura
con griglia esterna in rame, eventuali casseri di contenimento, ad esclusione del
ferro d'armatura compensato a parte.

(Euro trentacinque/96 )

Per altezza elemento di 25 cm

(Euro quaranta/10 )

Per altezza elemento di 40 cm

(Euro quarantasette/50 )

Con elementi ribassati H 5 cm + soletta 5 cm

(Euro quarantasette/95 )

VESPAIO AREATO CON ELEMENTI DI COMPENSAZIONE PERIMETRALE

Esecuzione di vespaio aerato, mediante il posizionamento su un piano gia
predisposto di elementi modulari in materiale plastico a forma di cupola o igloo,
aventi quattro punti di appoggio e nervature di irrigidimento, getto di
completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo C25/30, fornitura e
posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri. Le chiusure laterali saranno eseguite
mediante la posa di pezzi speciali che impediscano I'ingresso del calcestruzzo nel
vespaio, evitando getti di compensazione e garantendo la continuita
dell'intercapedine. In opera compreso il getto di calcestruzzo con rifinitura
superiore a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a

m2

m2

m2

m2

m2

53,80

35,96

40,10

47,50

44,81

47,95

21,27 %

30,89 %

31,16 %

29,23 %

24,79 %

2317 %
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regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della formazione del piano
d'appoggio.
13.1.GN6.02.A H 10 cm + soletta 5 cm
m2 36,34 12,23 %
(Euro trentasei/34 )
13.1.GN6.02.B H 15 cm + soletta 5 cm
m2 39,19 12,05 %
(Euro trentanove/19 )
13.1.GN6.02.C H 20 cm + soletta 5 cm
m2 41,77 11,97 %
(Euro quarantuno/77 )
13.1.GN6.02.D H 25 cm + soletta 5 cm
44,67 13,06 %
13.1.GN6.02.E H 30 cm + soletta 5 cm
m2 48,90 12,49 %
(Euro quarantotto/90 )
13.1.GN6.02.F H 35 cm + soletta 5 cm
m2 51,58 12,38 %
(Euro cinquantuno/58 )
13.1.GN6.02.G H 40 cm + soletta 5 cm
m2 54,39 12,25 %
(Euro cinquantaquattro/39 )
13.1.GN6.02.H H 45 cm + soletta 5 cm
m2 57,78 12,02 %
(Euro cinquantasette/78 )
13.1.GN6.02.1 H 50 cm + soletta 5 cm
62,60 11,63 %
13.1.GN6.02.L H 55 cm + soletta 5 cm
m2 70,01 10,71 %
(Euro settanta/01)
13.1.GN6.02.M H 60 cm + soletta 5 cm
m2 73,11 10,64 %
(Euro settantatre/11)
13.1.GN6.02.N H 65 cm + soletta 5 cm
m2 76,21 10,57 %
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(Euro settantasei/21)

13.1.GN6.02.0 H 70 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 79,30 10,51 %
(Euro settantanove/30 )

13.1.GN6.02.P H 75 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 83,84 10,27 %
(Euro ottantatre/84 )

13.1.GN6.03 VESPAIO AREATO PER ALTEZZE FINO A 2,50 M CON ELEMENTI MODULARI
Formazione di vespaio aerato attraverso la fornitura e posa in opera di elementi
modulari in materiale plastico a cuploa o igloo, posti in opera su elementi strutturali
di sostegno gettati in opera entro casseri tubolari a perdere tagliati a misura, onde
ottenere un'altezza complessiva fino a m 2,50. Sottofondo gia predisposto e
armatura metallica come da progetto compensati a parte. Compreso getto in
calcestruzzo classe di resistenza C 25/30 di riempimento dei sostegni tubolari e
degli spazi sovrastanti, formazione della cappa superiore dello spessore previsto
con rifinitura a stadia, pezzi speciali e sponde. Ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte con esclusione del ferro d'armatura e della
formazione del piano di posa.

13.1.GN6.03.A H 120 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 184,78 38,32 %
(Euro centoottantaquattro/78 )

13.1.GN6.03.B H 150 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 202,83 36,28 %
(Euro duecentodue/83 )

13.1.GN6.03.C H 180 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 221 ,61 34,46 %
(Euro duecentoventuno/61 )

13.1.GN6.03.D H 200 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 236,82 34,01 %
(Euro duecentotrentasei/82 )

13.1.GN6.03.E H 220 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 250,27 33,29 %
(Euro duecentocinquanta/27 )

13.1.GN6.03.F H 250 cm + soletta 5 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 268,32 32,08 %
(Euro duecentosessantotto/32 )

13.1.GN6.04 VESPAIO AREATO ISOLATO
Fornitura e posa in opera, su piano preformato, di vespaio areato isolato,
composto da casseri a perdere in materiale plastico, isolante in EPS interposto tra
gli elementi in plastica ed il getto in calcestruzzo degli elementi portanti verticali e
della soletta in c.a.. Il sistema sara costituito da elementi modulari a cupola o igloo
in materiale plastico aventi altezza minima in sommita di cm 20. Gli elementi
saranno collegati fra loro e saranno atti al posizionamento del materiale isolante in
EPS, e al sovrastante getto in calcestruzzo classe C25/30, costituendo la struttura
portante e garantendo la continuita dell' isolamento termico dell'intera superficie
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d’appoggio. Gli elementi in EPS CS(10)200 classe E, compresi quelli posti sotto gli
elementi portanti verticali, saranno idonei a sopportare i carichi strutturali. |
pannelli superiori e perimetrali in EPS CS(10)80 classe E o superiore, saranno
opportunamente sagomati e garantiranno l'isolamento laterale del vespaio durante
il getto nonché della superficie dello stesso. Compreso il getto di calcestruzzo con
rifinitura superiore a stadia e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d’arte con esclusione del ferro d’armatura e della formazione del piano d’appoggio.
13.1.GN6.04.A
73,65 11,31 %
13.1.GN6.04.B
m2 79,22 10,52 %
(Euro settantanove/22 )
13.1.GN6.04.C H 34 cm + soletta 5 cm
m2 85,49 10,39 %
(Euro ottantacinque/49 )
13.1.GN6.04.D H 36 cm + soletta 5 cm
m2 88,83 10,00 %
(Euro ottantotto/83 )
13.1.GN6.04.E H 38 cm + soletta 5 cm
m2 93,23 10,43 %
(Euro novantatre/23 )
13.1.GN6.04.F H 42 cm + soletta 5 cm
101,04 9,62 %
13.1.GN6.04.G H 52 cm + soletta 5 cm
m2 121,38 9,15 %
(Euro centoventuno/38 )
13.2 ELEMENTI ORIZZONTALI DI CONTENIMENTO ACQUA
13.2.VV5 APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A
PENNELLO - VERNICI A OLIO, EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE,
ANTIRUGGINE
13.2.VV5.01 IMPERMEABILIZZAZIONE DI VASCHE A TENUTA CON PITTURA AL
CLOROCAUCCIU'
Esecuzione di impermeabilizzazione di vasche a tenuta mediante applicazione
secondo le indicazioni della Ditta fornitrice, di vernice monocomponente a base di
clorocaucciu, compreso preparazione del piano di posa, ponteggi € mano di fondo.
m2 28,97 38,34 %
(Euro ventotto/97 )
13.3 GUAINE E MEMBRANE, IMPERMEABILIZZAZIONI CONTRO TERRA
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13.3.LN7 POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - MATERIE
PLASTICHE CELLULARI, ESPANSI, SCHIUME
13.3.LN7.01 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA PROTEZIONE CON FOGLIO
DRENANTE
Fornitura e posa in opera di foglio drenante a protezione delle
impermeabilizzazioni eseguite contro terra compreso fissaggio, sovrapposizioni e
ponteggi.
13.3.LN7.01.A Foglio drenante spessore 8 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 10,86 25,57 %
(Euro dieci/86 )
13.3.LN7.01.B Foglio drenante spessore 12 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 11,85 23,43 %
(Euro undici/85 )
13.3.LS1 POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI - BITUMI, VERNICI
BITUMINOSE
13.3.LS1.01 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA
PLASTOMERICA ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina)
elastica antiradice con doppia armatura in tessuto non tessuto poliestere e velo
vetro, per impermeabilizzazione muri controterra, compreso pulizia della superficie
interessata alla posa, formazione di guscia, spalmatura di due mani di primer a
rapida essiccazione, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, ponteggi, materiale di
consumo e sfridi.
13.3.LS1.01.A Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 22,72 24,45 %
(Euro ventidue/72 )
13.3.LS1.01.B Guaina spessore 4 mm, peso 4 kg/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 24,20 22,95 %
(Euro ventiquattro/20 )
13.3.LS1.01.C Guaina spessore 5 mm, peso 5 kg/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 26,10 21,28 %
(Euro ventisei/10 )
13.3.LS1.02 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURATURE CON MEMBRANA
PLASTOMERICA
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina)
armata con tessuto di fili di vetro, elastica, per impermeabilizzazione murature
controterra, compreso pulizia della superficie interessata alla posa, formazione di
guscia, spalmatura di due mani di primer a rapida essiccazione, incollaggio dei teli
a fiamma, sormonti, ponteggi, materiale di consumo e sfridi.
13.3.LS1.02.A Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m?
m2 21,75 25,54 %
(Euro ventuno/75)
13.3.LS1.02.B Guaina spessore 4 mm, peso 4 kg/m?
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 23,70 23,43 %
(Euro ventitre/70 )

13.3.LS1.02.C Guaina spessore 5 mm, peso 5 kg/m?
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 25,65 21,65 %
(Euro venticinque/65 )

13.3.VN1 APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A
PENNELLO - ASFALTO

13.3.VN1.01 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI MURI CON SPALMATURA DI
ASFALTO A FREDDO
Esecuzione di impermeabilizzazione di muri contro terra eseguita direttamente su
getto in c.a. o superfici intonacate, costituita da doppia spalmatura di asfalto a
freddo al solvente mescolato a mastice bituminoso al solvente, in ragione di
minimo 1 kg/m? applicato a pennello, spazzolone o spruzzo, compresi i ponteggi.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 23,36 17,83 %
(Euro ventitre/36 )

13.3.V81 APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A
PENNELLO - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE

13.3.VS1.01 IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO TERRA DI SUPERFICI IN CLS CON
BITUME A CALDO
Esecuzione di impermeabilizzazione di murature contro terra mediante due mani di
bitume a caldo, nella quantita minima di 1 kg/m? , compreso preparazione della
superficie di posa ed i ponteggi.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 25,15 18,77 %
(Euro venticinque/15)

14 OPERE IDRAULICHE E MARITTIME

141 BASAMENTI, LIVELLAMENTI

14.1.CC3 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE -OPERAIO SPECIALIZZATO

14.1.CC3.01 SPIANAMENTO SUBACQUEO
Esecuzione di spianamento e livellamento subacqueo per la posa di manufatti in
mare eseguito con una squadra di due sommozzatori a turni alternati, compreso
I'utilizzo della gru a drag-line e di tutte le attrezzature necessarie.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 39,44 42,86 %
(Euro trentanove/44 )

14.1.CC3.02 SOVRAPPREZZO ALL'ART. 14.1.CC3.01 PER UTILIZZO DI PONTONE
Sovrapprezzo all'art. 14.1.CC3.01 per I'utilizzo di pontone per I'esecuzione degli
spianamenti in mare.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 26,11
(Euro ventisei/11)

14.1.CE3 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - PIETRE CALCAREE

14.1.CE3.01 SCAPOLAME
Fornitura e posa in opera di scapolame in pietra di natura calcarea per la
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realizzazione di imbasamenti e livellamenti per opere marittime posto in opera con
le sezioni e pendenze indicate, compreso indennita di cava, trasporto con mezzi
terrestri o marittimi, carico, scarico, stesa e sagomatura.
14.1.CE3.01.A Esecuzione con pala meccanica da terra
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 29‘52 19‘09 %
(Euro ventinove/52 )
14.1.CE3.01.B Esecuzione con gru a drag-line da terra
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 30‘55 18‘44 %
(Euro trenta/55)
14.1.CE3.01.C Esecuzione con gru a drag-line da pontone
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 35‘53 9‘51 %
(Euro trentacinque/53 )
14.2 SCOGLIERE A GETTATA
14.2.BE1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - PIETRE VULCANICHE
14.2.BE1.01 SALPAMENTO E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI SCOGLIERA IN PIETRAME
ESISTENTE
Esecuzione del salpamento di scogliera in pietrame di qualsiasi tipo e dimensione,
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso ricollocamento in opera secondo le
indicazioni date dalla Direzione Lavori entro |'area del cantiere, carico, scarico e
uso di pontone.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 9‘84 14‘31 %
(Euro nove/84 )
14.2.BE1.02 RIUTILIZZO DI PIETRAME RECUPERATO
Riutilizzo di pietrame recuperato dalla demolizione di manufatti collassati, compresi
e compensati nel prezzo I'onere per I'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico per il
recupero, la sistemazione regolare del paramento, il tutto eseguito anche a mano
per eventuali parti emergenti il livello dell'acqua, e I'eventuale indennita di deposito.
Ogni onere compreso per dare |'opera terminata a regola d'arte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 14‘77 7‘63 %
(Euro quattordici/77 )
14.2.CE3 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - PIETRE CALCAREE
14.2.CE3.01 SCOGLIERA IN MASSI NATURALI
Esecuzione di scogliera a gettata mediante fornitura e posa in opera di massi di
natura calcarea, basaltica, granitica, ecc. privi di cappellaccio, delle dimensioni
indicate nei disegni di progetto, disposti in opera nei siti designati e secondo le
sagome stabilite, compreso mezzi di trasporto, di sollevamento e posa, indennita di
cava e pesatura dei massi.
14.2.CE3.01.A Massida 1t
t 33,34 4,22 %
(Euro trentatre/34 )
14.2.CE3.01.B Massida 5t
t 35,62 3,95 %
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(Euro trentacinque/62 )

14.2.CE3.01.C Massi da 10 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 37,91 3,72 %
(Euro trentasette/91 )

14.2.CE3.02 SOVRAPPREZZO ALL'ART. 14.2.CE3.01 PER UTILIZZO DI PONTONE
Sovrapprezzo all'art. 14.2.CE3.01 per I'utilizzo del pontone per l'esecuzione da
mare.

14.2.CE3.02.A Massida 1t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 9,63 14,63 %
(Euro nove/63)

14.2.CE3.02.B Massida 5 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 10,44 13,49 %
(Euro dieci/44 )

14.2.CE3.02.C Massi da 10 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 11,24 12,53 %
(Euro undici/24 )

14.2.CE6 PIETRAME PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PLATEE

14.2.CE6.01 Pietrame per formazione di scogliere o platee
Fornitura e posa in opera di pietrame compatto, non gelivo proveniente da cava di
prestito, per ricarico o formazione di scogliere o platee di dissipazione sagomate
secondo progetto, compresi e compensati nel prezzo I'onere per l'utilizzo di
qualsiasi mezzo meccanico per il recupero, la messa in opera, la sistemazione
regolare del paramento, eseguita anche a mano per le parti emergenti il livello
acqua, l'eventuale indennita di deposito. Compreso l'intasamento con materiale di
minor pezzatura di quello previsto con al tolleranza massima del 15%. Ogni onere
compreso per dare I'opera terminata a regola d'arte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 t 42,33 2,66 %
(Euro quarantadue/33 )

14.2.EQ4 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CALCESTRUZZO

14.2.EQ4.01 INTASAMENTO SCOGLIERA CON CALCESTRUZZO
Intasamento scogliera con calcestruzzo C15/20, eseguito tramite apposito
condotto flessibile collegato alla betoniera con pompa a motore. Ogni onere
compreso per dare I'opera terminata a perfetta regola d'arte.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 153,24 11,03 %
(Euro centocinquantatre/24 )

14.3 SPONDE

14.3.AE3 Rivestimento di argini

14.3.AE3.01 RIVESTIMENTO DI ARGINI CON ROCCIA FUGATA
Rivestimento di argini in c.a. ed opere similari, eseguito in pietrame calcareo
(roccia) dello spessore minimo di cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento
normale per m? di sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il pietrame fornito
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e posato su letto di malta cementizia come sopra; compreso l'onere della
sgrossatura della faccia vista, della fugatura e della stuccatura dei giunti e quanto
altro occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte.
Per ogni metro quadrato di superficie finita.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 mz 44,50 26,43 %
(Euro quarantaquattro/50 )
14.3.Al1 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - LEGNAME DA COSTRUZIONE
14.3.A11.01 PROTEZIONE SPONDALE A STUOIA IN LEGNO DURO
Fornitura e posa in opera di stuoie di contenimento intrecciate eseguite con
assicelle di legno esotico duro con spessore variabile da 5 mm a 7 mm e altezza
100 mm e con pali di sostegno a sezione quadrata o rettangolare della stessa
essenza infissi a 700+800 mm l'uno dall'altro per la realizzazione di opere di
protezione spondale e di contenimento per limitati carichi (fino a 1,00 m). Sono
compresi l'utilizzo delle attrezzature necessarie all'infissione dei pali di sostegno
anche in presenza di acqua fino a 1,00 m di profondita e per la posa delle stuoie,
chiodi di fissaggio in acciaio inox e predisposizione di fori per I'assemblaggio.
14.3.Al11.01.A Altezza 0,30 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 72,54 42,88 %
(Euro settantadue/54 )
14.3.A11.01.B Altezza 0,60 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 103,33 34,94 %
(Euro centotre/33)
14.3.A11.01.C Altezza 1,00 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 168,50 27,03 %
(Euro centosessantotto/50 )
14.3.A11.02 PROTEZIONE SPONDALE CON PANNELLI IN LEGNO TIPO BANKBOARD
Fornitura e posa in opera di sponda in legno esotico duro realizzata mediante
pannelli preassemblati ad assi orizzontali assiemati per mezzo di listelli verticali
con ferramenta in acciaio inox, pali di supporto infissi nel terreno a circa 750 mm di
distanza I'uno dall'altro e tessuto a rete in multifili poliestere ad alta tenacita. Sono
compresi il tessuto, la ferramenta in acciaio inox, l'infissione dei pali e tutta la
manodopera necessaria.
14.3.A11.02.A Spessore 15 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 196,30 42,44 %
(Euro centonovantasei/30 )
14.3.A11.02.B Spessore 20 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 234,88 35,47 %
(Euro duecentotrentaquattro/88 )
14.3.A11.02.C Spessore 25 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 299,1 1 27,85 %
(Euro duecentonovantanove/11)
14.3.A11.02.D Spessore 30 mm
m 364,70 22,84 %
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14.3.A11.03

14.3.Al11.03.A

14.3.A11.03.B

14.3.A11.03.C

14.3.A11.03.D

14.3.BE6

14.3.BE6.01

14.3.EQ4

14.3.EQ4.01

14.4

14.4. EQ4

(Euro trecentosessantaquattro/70 )

OPERE DI CONTENIMENTO IN LEGNO CON ASSI VERTICALI AD INCASTRO

Fornitura e posa in opera di palancole in legno esotico duro non trattato realizzate
mediante infissione di assi a sezione rettangolare preparate con incastro a
maschio e femmina fino a meta della loro lunghezza, con trave di rinforzo in testa
nella stessa essenza. Sono comprese le attrezzature per linfissione, chiodi ed
elementi di giunzione e collegamento in acciaio inox e formazione di fori per
I'assemblaggio.

(Euro duecentoquindici/15 )

Spessore 60 mm

(Euro duecentosessantadue/44 )

Spessore 90 mm

(Euro trecentosette/06 )

Spessore 120 mm

DEMOLIZIONE DIFESA SPONDALE COLLASSATA

Demolizione, con I'utilizzo di tutti i mezzi necessari (escavatore, bulldozer, ecc.) di
parti di difesa spondale collassate, per successivo riutilizzo del pietrame (posa
compensata a parte). Compreso nel prezzo lo stoccaggio del materiale in attesa
del riutilizzo, il taglio e lo sradicamento delle essenze arboree cresciute negli
interstizi dellla difesa, il loro trasporto ad impianto di smaltimento ed ogni altro
onere per dare |'opera terminata a regola d'arte.

(Euro sei/01)

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

BLOCCHI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DI GRANDI DIMENSIONI

Fornitura e posa in opera di blocchi prefabbricati di grandi dimensioni per
formazione di sponde a gravita, come da disegni di progetto, realizzati con
calcestruzzo di Classe C25/30, cemento pozzolanico tipo CEM IV compreso
casseri di contenimento, carico, scarico, trasporto, sistemi di sollevamento e di
posa e palombaro.

(Euro centoottantatre/88 )

MASSI ARTIFICIALI

m2

m2

m2

m3

m3

215,15

262,44

307,06

354,35

6,01

183,88

15,10 %

12,38 %

10,58 %

9,17 %

14,06 %

3,43 %
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14.4.EQ4.01 SCOGLIERE IN MASSI ARTIFICIALI
Esecuzione di scogliera o di rivestimento mediante fornitura e posa in opera di
massi artificiali di calcestruzzo in varie sagome realizzati con cemento
ferripozzolanico o d'alto forno tipo CEM Il 32.5 o CEM IV 32.5, Classe C25/30,
disposti in opera come da Capitolato Speciale Tipo Opere Marittime, con mezzi e
metodo tale da garantire la sagoma di progetto e le pendenze previste compreso
casseri, mezzi di trasporto, apparecchiature di sollevamento e posa, carico e
scarico.
14.4.EQ4.01.A Massi artificiali da 6 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 161 ,69 1,05 %
(Euro centosessantuno/69 )
14.4.EQ4.01.B Massi artificiali da 8 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 163,43 1,04 %
(Euro centosessantatre/43 )
14.4.EQ4.01.C Massi artificiali da 10 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 165,15 1,03 %
(Euro centosessantacinque/15)
14.4.EQ4.01.D Massi artificiali da 12 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 166,85 1,02 %
(Euro centosessantasei/85 )
14.5 OPERE DI RITENUTA E REGOLAZIONE
14.5.HH1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - GHISA
14.5.HH1.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN
GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera su tubazioni flangiate di saracinesca conforme alla
norma UNI-EN 1074-2 a corpo piatto secondo UNI-EN 558, idonea all'impiego su
reti di distribuzione dell'acqua potabile destinata al consumo umano, per
installazioni sopra terra o interrate, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale
secondo UNI-EN 1563, con rivestimento epossidico atossico alimentare di
spessore minimo 250 micron, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in elastomero
EPDM munito di certificazione W270, albero di manovra in acciaio inox in unico
pezzo forgiato a freddo, tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring
sostituibili con la saracinesca in pressione, area di passaggio totale sul diametro
nominale, PFA 16 bar, e prodotta in stabilimento europeo certificato secondo la
norma ISO 9001. Le valvole dovranno essere munite di certificazione secondo la
norma UNI-EN 1074-2 e W270 rilasciata dall'Ente di certificazione accreditato,
dalla certificazione sui rivestimenti rilasciata dal GSK e dalla certificazione secondo
il Decreto 6 aprile 2004, n.174.
14.5.HH1.01.A Diametro nominale 40 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 129,16 4,30 %
(Euro centoventinove/16 )
14.5.HH1.01.B Diametro nominale 50 mm
cad 136,85 4,06 %
(Euro centotrentasei/85 )
14.5.HH1.01.C Diametro nominale 65 mm
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 158,66 3,50 %
(Euro centocinquantotto/66 )
14.5.HH1.01.D Diametro nominale 80 mm
cad 175,89 3,16 %
14.5.HH1.01.E
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 202,85 2,74 %
(Euro duecentodue/85 )
14.5.HH1.01.F Diametro nominale 125 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 312,77 1,78 %
(Euro trecentododici/77 )
14.5.HH1.01.G Diametro nominale 150 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 337,35 1,65 %
(Euro trecentotrentasette/35 )
14.5.HH1.01.H Diametro nominale 200 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 500,64 1,11 %
(Euro cinquecento/64 )
14.5.HH1.01.1 Diametro nominale 250 mm
cad 915,66 0,76 %
14.5.HH1.01.L
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1-256,99 0,77 %
(Euro milleduecentocinquantasei/99 )
14.5.HH1.01.M Diametro nominale 350 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 3-022,77 0,46 %
(Euro tremilaventidue/77 )
14.5.HH1.01.N Diametro nominale 400 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 4-299,58 0,32 %
(Euro quattromiladuecentonovantanove/58 )
14.5.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
14.5.HH2.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATOIA A TENUTA
Fornitura e posa in opera di paratoia a tenuta in acciaio zincato completa di
colonnetta di manovra, comando a cremagliera, volantino (fino a DN 400) e/o
manovella (oltre DN 400) e T di manovra. Sono compresi il trasporto, gli elementi
di fissaggio, la manodopera e la sigillatura.
14.5.HH2.01.A Diametro nominale 300 mm
cad 8.529,58 0,65 %
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(Euro ottomilacinquecentoventinove/58 )
14.5.HH2.01.B Diametro nominale 400 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 9-269,58 0,60 %
(Euro novemiladuecentosessantanove/58 )
14.5.HH2.01.C Diametro nominale 500 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 10-667,50 0,52 %
(Euro diecimilaseicentosessantasette/50 )
14.5.HH2.01.D Diametro nominale 600 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 17-096,46 0,32 %
(Euro diciassettemilanovantasei/46 )
14.5.HH2.01.E Diametro nominale 700 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 18-095,33 0,31 %
(Euro diciottomilanovantacinque/33 )
14.5.HH2.01.F Diametro nominale 800 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 21-614,77 0,26 %
(Euro ventunomilaseicentoquattordici/77 )
14.5.HH2.01.G Diametro nominale 1000 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 25-875,49 0,21 %
(Euro venticinquemilaottocentosettantacinque/49 )
14.5.HH2.01.H Diametro nominale 1200 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 27-676,25 0,20 %
(Euro ventisettemilaseicentosettantasei/25 )
14.5.HH2.02 SOVRAPPREZZO ALL'ART. 14.5.HH2.01 D,E,F,G,H PER INSTALLAZIONE DI
SERVOMOTORE
14.5.HH2.02.A All'art. 14.5.HH2.01 D
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 20-909,31 0,66 %
(Euro ventimilanovecentonove/31 )
14.5.HH2.02.B All'art. 14.5.HH2.01.E
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 21-217,55 0,65 %
(Euro ventunomiladuecentodiciassette/55 )
14.5.HH2.02.C All'art. 14.5.HH2.01.F
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 24-587,94 0,56 %
(Euro ventiquattromilacinquecentoottantasette/94 )
14.5.HH2.02.D All'art. 14.5.HH2.01 G
cad 28.380,63 0,49 %
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14.5.HH2.02.E All'art. 14.5.HH2.01.H
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 30-663,65 0,45 %
(Euro trentamilaseicentosessantatre/65 )
14.6 OPERE DI ORMEGGIO
14.6.AH2 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - ACCIAIO
14.6.AH2.01 PALI DI ORMEGGIO PONTILI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
Fornitura e posa in opera, come da disegni di progetto, di pali in acciaio nero
zincato a caldo, posti in opera con battipalo in presenza d'acqua compreso tagli,
sfridi, saldature, zincatura a caldo, pontone e battipalo.
5,51 1,61 %
14.6.GQ4
14.6.GQ4.01 CORPO MORTO IN CLS
Fornitura e posa in opera di corpo morto in cls di forma prismatica per la
realizzazione di sistemi di ormeggio. Sono compresi l'individuazione e la
segnalazione dei punti di posa, I'uso del pontone ed il controllo con personale
subacqueo della corretta posa in opera.
14.6.GQ4.01.A
a corpo 1.162,74 1,06 %
14.6.GQ4.01.B
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 1.450,48 0.85%
(Euro millequattrocentocinquanta/48 )
14.6.HH1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - GHISA
14.6.HH1.01 BITTE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa sferoidale posizionate secondo disegno
di progetto, compreso basamento in cls gettato in opera, sistema di fissaggio e
trasporto.
14.6.HH1.01.A Da5t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 201,82 20,64 %
(Euro duecentouno/82 )
14.6.HH1.01.B Da 10t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 291,91 14,27 %
(Euro duecentonovantuno/91 )
14.6.HH1.01.C Da 20t
cad 682,32 10,17 %
(Euro seicentoottantadue/32 )
14.6.HH1.01.D Da 40t
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1-171,90 5,92 %
(Euro millecentosettantuno/90 )
14.6.HH1.01.E Da 50 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 2-009,50 3,45 %
(Euro duemilanove/50 )
14.6.HH1.01.F Da 80t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 4-053,40 2,06 %
(Euro quattromilacinquantatre/40 )
14.6.HH1.01.G Da 100 t
cad 4.551,32 1,83 %
14.6.HH1.01.H Da 150 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 7-111,09 1,37 %
(Euro settemilacentoundici/09 )
14.6.HH1.01.1 Da 200 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 7-604,38 1,28 %
(Euro settemilaseicentoquattro/38 )
14.6.HH1.01.J Da 300 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 9-352,70 1,19 %
(Euro novemilatrecentocinquantadue/70 )
14.6.HH1.02 BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di bitte a colonna in ghisa sferoidale posizionate secondo
disegno di progetto su basamento in cls gettato in opera compreso sistema di
fissaggio.
14.6.HH1.02.A Da 50 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 2-632,59 2,11 %
(Euro duemilaseicentotrentadue/59 )
14.6.HH1.02.B Da 100 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 3-826,32 1,45 %
(Euro tremilaottocentoventisei/32 )
14.6.HH1.02.C Da 250 t
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 7-536,51 0,74 %
(Euro settemilacinquecentotrentasei/51 )
14.6.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
14.6.HH2.01 BITTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
Fornitura e posa in opera di bitte in acciaio zincato a caldo posizionate secondo
disegno di progetto su basamento in cls gettato in opera compreso sistema di
fissaggio composto da quattro tiranti in acciaio inox filettati con estremita uncinate
o, in alternativa da quattro tasselli metallici ad autoespansione in acciaio
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

14.6.HH2.01.A

14.6.HH2.01.B

14.6.HH2.01.C

14.6.HH2.02

14.6.HH2.02.A

14.6.HH2.02.B

14.6.HH2.02.C

14.6.HH2.03

14.6.HH2.03.A

14.6.HH2.03.B

14.6.HH2.03.C

inossidabile.

(Euro settecentoottantasette/51)

ANELLO CURSORE IN ACCIAIO INOX

Fornitura di sistema di ormeggio da applicare alle briccole, costituito da un cursore
in acciaio inox AlSI 316 predisposto per il posizionamento e lo scorrimento di n. 2
anelli di ormeggio e con la parte superiore a "V" per riporre le cime di ormeggio in
assenza dell'imbarcazione. Sono compresi gli anelli, la bulloneria in acciaio inox, la
manodopera, i materiali di consumo.

(Euro duecentoquarantanove/94 )

Altezza 1.00 m

(Euro trecentoventitre/26 )

Altezza 1.50 m

(Euro trecentonovantasei/65 )

FINGERS IN ACCIAIO ZINCATO PER ORMEGGIO NATANTI

Fornitura e posa in opera di fingers per ormeggio natanti, composti da un telaio
portante in profilati di acciaio, elettrosaldati e sottoposti a trattamento di zincatura a
caldo; piano di calpestio in doghe di legno esotico pregiato piallate e lavorate con
scanalature longitudinali, unita galleggianti in calcestruzzo con nucleo in polistirolo
espanso a cellula chiusa di prima qualita; ogni elemento & corredato di giunti in
neoprene per collegamento al pontile e gallocce per I'ormeggio delle imbarcazioni.

(Euro millequattrocentoventi/24 )

Fino a 10 m con articolazione per elevata escursione di marea

(Euro millecinquecentoquarantadue/53 )

Oltre 10 m

cad

cad

cad

m2

m2

m2

215,08

322,09

787,51

249,94

323,26

396,65

1.420,24

1.542,53

2.429,58

19,37 %

12,93 %

8,82 %

1,11 %

0,86 %

0,70 %

0,98 %

0,90 %

1,14 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro duemilaquattrocentoventinove/58 )
14.6.HH2.03.D Oltre 10 m fino a 12 m con articolazione per elevata escursione di marea
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 2-551,87 1,09 %
(Euro duemilacinquecentocinquantuno/87 )
14.6.HH2.04 ANELLO DI ORMEGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Anello di ormeggio in acciaio inossidabile, avente diametro del tondo 20 mm e
diametro dell'anello 105 mm, completo di bulloneria per il fissaggio agli appositi fori
predisposti sul pontile.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 61,89 3,59 %
(Euro sessantuno/89 )
14.6.HH4 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ALLUMINIO
14.6.HH4.01 GALLOCCE PER ORMEGGIO IMBARCAZIONI
Galloccia per I'ormeggio delle imbarcazioni, realizzata in lega di alluminio con
procedimento di pressofusione, complete di bulloneria per il fissaggio al pontile
galleggiante.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 57,26 3,88 %
(Euro cinquantasette/26 )
14.6.HH4.02 FINGERS ALLUMINIO PER ORMEGGIO NATANTI
Fornitura e posa in opera di fingers per ormeggio natanti, composti da un telaio
portante in lega di alluminio elettrosaldato, piano di calpestio in doghe di legno
esotico pregiato piallate e lavorate con scanalature longitudinali, unita galleggianti
in materiale plastico con nucleo in polistirolo espanso a cellula chiusa di prima
qualita; i fingers sono corredati di gallocce per I'ormeggio e bracket per I'aggancio
al pontile galleggiante.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 1-480,33 0,94 %
(Euro millequattrocentoottanta/33 )
14.6.HI1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA
COSTRUZIONE
14.6.H11.01 PALO PER ORMEGGIO NATANTI IN LEGNO DI PINO O LARICE
Fornitura e posa in opera di pali in legno di pino o larice con trattamento in
autoclave ai sali per I'ormeggio di imbarcazioni fino a 13,50 m, compreso trasporto,
carico, scarico, allineamento e tracciamento, uso e noli di tutti i mezzi e le
attrezzature marittime e terrestri necessarie all'infissione.
14.6.HI1.01.A Diametro medio 200 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 64,03 9,54 %
(Euro sessantaquattro/03 )
14.6.HI11.01.B Diametro medio 240 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 80,21 7,62 %
(Euro ottanta/21 )
14.6.HI11.02 PALO PER ORMEGGIO NATANTI IN LEGNO ESOTICO DURO
Fornitura e posa in opera di pali in legno esotico duro, diametro medio 300 mm,
per I'ormeggio di imbarcazioni fino a 25,00 m, compreso trasporto, carico, scarico,
allineamento e tracciamento, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e
terrestri necessarie all'infissione.
m 117,39 5,20 %
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(Euro centodiciassette/39 )
14.6.XY1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI PREFABBRICATI
COMPLESSI - MATERIA SECONDO STATO FISICO
14.6.XY1.01 SISTEMA DI ORMEGGIO A CATENARIA PER IMBARCAZIONI
Fornitura e posa in opera di sistema di ormeggio a catenaria composto di corpo
morto, catena e gavitello. Sono compresi l'individuazione e la segnalazione dei
punti di posa, l'uso del pontone ed il controllo con personale subacqueo della
corretta posa in opera. E esclusa la cima di ormeggio.
14.6.XY1.01.A Per imbarcazioni finoa 12 m
................................................................................................................................................................... acorpo 1.252,41 0,98 %
(Euro milleduecentocinquantadue/41 )
14.6.XY1.01.B Per imbarcazionida 12ma 16 m
................................................................................................................................................................... acorpo 1.544,82 080 %
(Euro millecinquecentoquarantaquattro/82 )
14.6.XY1.01.C Per imbarcazioni da 16 m a 20 m
................................................................................................................................................................... acorpo 1.818,05 0,68 %
(Euro milleottocentodiciotto/05 )
14.7 PONTILI
14.7.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
14.7.HH2.01 PONTILE GALLEGGIANTE A GALLEGGIAMENTO CONTINUO
Fornitura e posa in opera di pontile con telaio portante in profilati di acciaio
elettrosaldati e zincati a caldo con galleggiante monoblocco in calcestruzzo armato
e rinforzato con fibre sintetiche e anima in polistirolo, piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato ad elevata stabilita in ambiente marino a plotte per la posa e
l'ispezione degli impianti, parabordo laterale continuo in legno esotico.
Sovraccarico 4.000 N/m? , bordo libero minimo 500 mm senza sovraccarico. Sono
compresi i giunti ammortizzati ed elementi per l'aggancio delle catene di
ancoraggio, il trasporto, carico e scarico, la manodopera e tutti i materiali necessari
all'installazione, escluso il sistema di ancoraggio.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 862,01 0,32 %
(Euro ottocentosessantadue/01)
14.7.HH2.02 PONTILE GALLEGGIANTE CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A
GALLEGGIAMENTO DISCONTINUO
Fornitura e posa in opera di pontile galleggiante a galleggiamento discontinuo con
telaio portante in acciaio elettrosaldato e zincato a caldo, piano di calpestio in
doghe di legno esotico pregiato ad elevata stabilita in ambiente marino, copri
canalette laterali in lega di alluminio per la posa e lispezione degli impianti,
galleggianti in calcestruzzo rinforzato con fibre sintetiche e anima in polistirolo,
perni di fissaggio al telaio, viteria e bulloneria in acciaio inox. Sovraccarico minimo
2.000 N/m? , bordo libero minimo 500 mm senza sovraccarico. Sono compresi i
giunti ammortizzati ed elementi per I'aggancio delle catene di ancoraggio, il
trasporto, carico e scarico, la manodopera e tutti i materiali necessari
all'installazione, escluso il sistema di ancoraggio.
m2 560,24 0,50 %
(Euro cinquecentosessanta/24 )
14.7. HH4 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ALLUMINIO
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
14.7.HH4.01 PONTILE GALLEGGIANTE CON TELAIO IN ALLUMINIO A GALLEGGIAMENTO
DISCONTINUO
Fornitura e posa in opera di pontile galleggiante a galleggiamento discontinuo con
telaio a elementi in lega di alluminio elettrosaldati, piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato ad elevata stabilita in ambiente marino, copri canalette
laterali in lega di alluminio per la posa e l'ispezione degli impianti, galleggianti in
calcestruzzo rinforzato con fibre sintetiche e anima in polistirolo, perni di fissaggio
al telaio, viteria e bulloneria in acciaio inox. Sovraccarico minimo 2.000 N/m? ,
bordo libero minimo 500 mm senza sovraccarico, escluso il sistema di ancoraggio.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 309,08 0,90 %
(Euro trecentonove/08 )
14.7.H1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA
COSTRUZIONE
14.7.HI1.01 IMPALCATO PER PONTILI FISSI E PASSERELLE IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di impalcato in legno di pino nordico trattato in autoclave
per la realizzazione di pontili fissi su pali o passerelle composto di piano di
calpestio in tavolato di legno massiccio, travetti di supporto, 2 traversi. Compresi
chiodi, bulloni, perni passanti, fascette e staffe di collegamento in acciaio inox,
forature e sagomature ed eventuali mezzi mezzi necessari per la posa.
14.7.H1.01.A Larghezza 1.50 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 208,19 53,36 %
(Euro duecentootto/19)
14.7.H1.01.B Larghezza 2.00 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 206,15 53,88 %
(Euro duecentosei/15)
14.7.H11.01.C Larghezza 2.50 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 205,13 54,15 %
(Euro duecentocinque/13)
14.7.H1.01.D Larghezza 3.00 m
203,09 54,69 %
14.7.H11.03 PALI IN LEGNO PER PONTILI FISSI E PASSERELLE
Fornitura e posa in opera di pali in legno di rovere per la realizzazione di pontili
fissi e passerelle, infissi per battitura o vibrazione anche in presenza di acqua.
Sono compresi l'allineamento ed il livellamento, i mezzi per linfissione, le
protezioni della punta e della testa e i fori per il collegamento alle strutture
superiori.
14.7.H1.03.A Diametro 150 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 52,76 11,58 %
(Euro cinquantadue/76 )
14.7.H11.03.B Diametro 200 mm
m 72,53 8,42 %
(Euro settantadue/53 )
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14.7.H11.03.C Diametro 240 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 92,43 6,61 %
(Euro novantadue/43 )

14.7.H11.03.D Diametro 300 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 129,22 4,73 %
(Euro centoventinove/22 )

14.7.HI1.04 PALI IN LEGNO TRATTATO PER PONTILI FISSI E PASSERELLE
Fornitura e posa in opera di pali in legno di pino trattato in autoclave ai sali di rame
per la realizzazione di pontili fissi e passerelle, infissi per battitura o vibrazione
anche in presenza di acqua. Sono compresi l'allineamento ed il livellamento, i
mezzi per linfissione, le protezioni della punta e della testa e i fori per il
collegamento alle strutture superiori.

14.7.H1.04.A Diametro 150 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 47,98 12,73 %
(Euro quarantasette/98 )

14.7.H11.04.B Diametro 200 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 64,03 9,54 %
(Euro sessantaquattro/03 )

14.7.H11.04.C Diametro 240 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 80,21 7,62 %
(Euro ottanta/21 )

14.7.H11.04.D Diametro 300 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 110,09 5,55 %
(Euro centodieci/09 )

14.9 OPERE COMPLEMENTARI

14.9.GH4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - ALLUMINIO

14.9.GH4.01 SEGNALI LIMITE NON NUOTATORI
Fornitura e posa in opera di segnali triangolari con lato pari a 90 cm in alluminio
preverniciato con la scritta 'limite non nuotatori' compreso fornitura e posa del palo
di sostegno in legno rovere dell'altezza fuori acqua non inferiore a 2,00 m,
infissione, materiali di fissaggio e consumo.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 123,06 22,57 %
(Euro centoventitre/06 )

14.9.GN6 MONTAGGIO PREFABBRICATI - MATERIE PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE,
RESINE TERMOPLASTICHE

14.9.GN6.01 GAVITELLI DI SEGNALAZIONE
Fornitura e posa in opera, come da disegni di progetto, di gavitelli in materiale
plastico a forma biconica con asta passante in acciaio zincato a caldo, colore
arancio, compreso corpo morto in calcestruzzo da cm 50x50xh40, carico, scarico e
palombaro. E esclusa la catena di collegamento in acciaio zincato a caldo.
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14.9.GN6.01.A Gavitelli diam. 40 cm, h = 66 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 224,42 6,11 %
(Euro duecentoventiquattro/42 )

14.9.GN6.01.B Gavitelli diam. 54 cm, h = 107 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 235,06 5,83 %
(Euro duecentotrentacinque/06 )

14.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO

14.9.HH2.01 PASSERELLA ACCESSO Al PONTILI
Fornitura e posa in opera di passerella di accesso ai pontili galleggianti con telaio
portante in acciaio elettrosaldato e zincato a caldo, piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato, ruote per lo scorrimento della passerella sulla banchina in
materiale plastico autolubrificante, flap di raccordo, corrimano in acciaio zincato a
caldo.

14.9.HH2.01.A 4.00x1.30 m
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 6.899,40 080 %
(Euro seimilaottocentonovantanove/40 )

14.9.HH2.01.B 6.00x1.30 m
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 8.806,60 063 %
(Euro ottomilaottocentosei/60 )

14.9.HH2.01.C 8.00x1.30 m
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 10.713,81 0.52%
(Euro diecimilasettecentotredici/81 )

14.9.HH2.01.D 10.00x1.70 m
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 17.633,68 0.31%
(Euro diciassettemilaseicentotrentatre/68 )

14.9.HH2.01.E 14.00x1.70 m
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 23.453,15 0.24 %
(Euro ventitremilaquattrocentocinquantatre/15 )

14.9.HH2.01.F 20.00x1.70 m
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 32.182,36 0,17 %
(Euro trentaduemilacentoottantadue/36 )

14.9.HH2.01.G Sovrapprezzo per corrimano laterale in acciaio zincato a caldo
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 279,66 9,93 %
(Euro duecentosettantanove/66 )

14.9.HH2.02 STAFFE IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di staffe in acciaio zincato a caldo per fissaggio bitte o
erogatori su pontili galleggianti, come da particolari costruttivi, comprese viti in
acciaio inox.

14.9.HH2.02.A Staffe per bitte
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 158,33 7,02 %
(Euro centocinquantotto/33 )
14.9.HH2.02.B Staffe per erogatori
cad 136,05 8,16 %
14.9.HH4
14.9.HH4.01 PASSERELLA ACCESSO Al PONTILI IN LEGA DI ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di passerella di accesso ai pontili galleggianti con telaio
portante in profili di lega di alluminio elettrosaldati, piano di calpestio in doghe di
legno esotico pregiato, attacco a banchina in lega di alluminio completo di
materiale per il fissaggio in acciaio inox, ruote per lo scorrimento della passerella
sul pontile in materiale plastico autolubrificante, corrimano e flap di raccordo in in
lega di alluminio.
14.9.HH4.01.A 3.00x1.00 m
................................................................................................................................................................... acorpo 4.260,06 1,30 %
(Euro quattromiladuecentosessanta/06 )
14.9.HH4.01.B 4.00x1.00 m
................................................................................................................................................................... acorpo 4.651,75 1.19%
(Euro quattromilaseicentocinquantuno/75 )
14.9.HH4.01.C 6.00x1.10 m
................................................................................................................................................................... acorpo 5.670,13 0,98 %
(Euro cinquemilaseicentosettanta/13 )
14.9.HH4.01.D 8.00x1.50 m
................................................................................................................................................................... acorpo 778525 0.71%
(Euro settemilasettecentoottantacinque/25 )
14.9.HH4.01.E 10.00x1.50 m
................................................................................................................................................................... acorpo 9.939,76 0.56 %
(Euro novemilanovecentotrentanove/76 )
14.9.H1 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - LEGNAME DA
COSTRUZIONE
14.9.HI11.01 PALI DI DELIMITAZIONE CANALI NAVIGABILI
Fornitura e posa in opera di pali in legno per la delimitazione e la segnalazione di
canali navigabili in essenza tropicale tipo Demerara Greenheart, diametro medio
240 mm, lunghezza m 12. Compresa sagomatura delle estremita, colorazione a
fasce, manodopera e mezzi necessari per l'infissione.
14.9.HI1.01.A
a corpo 1.199,01 9,26 %
14.9.H11.01.B
a corpo 3.203,67 5,20 %
Prezzario regionale | Lavori Pubblici Edizione 2019




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

14.9.HI1.01.C

14.9.LN6

14.9.LN6.01

14.9.LN6.01.A

14.9.LN6.01.B

14.9.LN6.01.C

14.9.XN5

14.9.XN5.01

14.9.XN5.01.A

14.9.XN5.01.B

14.9.XN5.01.C

14.9.XN5.01.D

(Euro tremiladuecentotre/67 )

Posa di 5 pali per formazione di dama

(Euro cinquemilacentocinquantotto/32 )

POSA DI TELI FLESSIBILI, GUAINE IMPERMEABILIZZANTI -
PLASTICHE E FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

MATERIE

SACCONI IN TESSUTO POLIESTERE

Fornitura e posa in opera di sacconi in tessuto poliestere ad alta tenacita, 8
g/denaro stabilizzato agli U.V., di colore chiaro (bianco-grigio o bianco-beige), del
peso di 330 g/m?, riempiti con sabbia proveniente dagli scavi per la realizzazione di
argini di protezione e rinforzo, compreso tracciamento, riempimento dei sacconi e
chiusura con cucitrice da campo degli stessi.

(Euro trentacinque/61 )

Volume nominale 1,00 m?

(Euro quarantadue/14 )

Volume nominale 2,00 m*

(Euro cinquantacinque/29 )

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI
COMPLESSI - GOMME NATURALI E SINTETICHE

PREFABBRICATI

PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E
GOLFARI

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender)
in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene
di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di
fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.

(Euro trecentosettantasei/98 )

Diam. ext. 305 mm

(Euro quattrocentonovantotto/64 )

Diam. ext. 381 mm

(Euro seicentoquarantasette/68 )

Diam. ext. 400 mm

a corpo

5.158,32

35,61

42,14

55,29

376,98

498,64

647,68

696,48

4,31 %

15,60 %

13,18 %

10,05 %

14,73 %

11,14 %

8,58 %

7,97 %
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14.9.XN5.01.E

14.9.XN5.01.F

14.9.XN5.02

14.9.XN5.02.A

14.9.XN5.02.B

14.9.XN5.02.C

14.9.XN5.02.D

14.9.XN5.02.E

14.9.XN5.02.F

14.9.XN5.03

14.9.XN5.03.A

(Euro seicentonovantasei/48 )

Diam. ext. 500 mm

(Euro millecentodieci/65 )

Diam. ext. 600 mm

(Euro millequattrocentocinquantacinque/71 )

PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender)
in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di
sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di
collegamento saldati alle estremita, i golfari, la foratura della banchina per
l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di
sollevamento e posa.

(Euro duemilaventuno/60 )

Diam. ext. 1000 mm

(Euro quattromilanovantatre/86 )

Diam. ext. 1500 mm

(Euro seimiladuecentoventidue/47 )

Diam. ext. 1800 mm

(Euro ottomilatrecentosettantuno/02 )

Diam. ext. 2300 mm

(Euro undicimilatrecentoottantasette/20 )

BOE DI SEGNALAZIONE

Fornitura e posa in opera di boe cilindriche per segnalazione, ormeggio e
delimitazione di canali e bacini con guscio in resina e riempimento in poliuretano
espanso e tubo centrale in acciaio zincato a caldo con anelli di estremita per
ancoraggio e ormeggio. Sono compresi il sistema di ormeggio a corpo morto, il
trasporto, la posa con utilizzo di mezzi nautici, la verifica con personale
subacqueo. E esclusa la catena di ormeggio.

cad

1.110,65

1.455,71

2.021,60

2.848,37

4.093,86

6.222,47

8.371,02

11.387,20

1.831,22

5,00 %

3,82 %

2,75 %

1,95 %

1,36 %

0,89 %

0,66 %

0,49 %

4,19 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

14.9.XN5.03.B

14.9.XN5.03.C

14.9.XN5.03.D

14.9.XN5.03.E

14.9.XN5.03.F

14.9.XN5.03.G

15

15.1

15.1.AP1

15.1.AP1.01

15.1.AP1.01.A

15.1.AP1.01.B

(Euro milleottocentotrentuno/22 )

Galleggiamento netto 545 kg

(Euro duemilanovantasette/35 )

Galleggiamento netto 1020 kg

(Euro duemilaquattrocentoottantasette/67 )

Galleggiamento netto 1200 kg

(Euro tremilatrecentonovantasei/38 )

Galleggiamento netto 1630 kg

(Euro tremilaottocentocinquantasette/65 )

Galleggiamento netto 2040 kg

(Euro quattromilacentocinquantanove/29 )

Galleggiamento netto 2380 kg

(Euro quattromilaottocentoottantasei/71 )

OPERE FERROVIARIE

RISANAMENTO MASSICCIATA MEDIANTE VAGLIATURA

Esecuzione di risanamento della massicciata mediante vagliatura in binario di
qualsiasi modello e tipo di posa, in linea, nelle stazioni, in corrispondenza di
passaggi a livello e di opere d'arte; I'onere comprende la sguarnitura, il
dissodamento e la vagliatura delle materie esistenti, I'abbassamento del binario sul
piano raggiunto con la vagliatura, la formazione della sezione della massicciata
prevista, la regolarizzazione mediante livellamento e rincalzatura dei binari, la
pulizia e lo spurgo dei cunicoli, la sistemazione delle banchine di piattaforma e
degli stradelli pedonali, la riguarnitura e profilatura, I'allontanamento del pietrisco
non regolamentare.

(Euro trenta/41)

Con scavo spinto fino a 15 cm di profondita

(Euro trentatre/20 )

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2.097,35

2.487,67

3.396,38

3.857,65

4.159,29

4.886,71

30,41

33,20

3,66 %

3,08 %

2,26 %

1,99 %

1,84 %

1,57 %

48,40 %

46,00 %
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15.1.AP1.01.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 34,45 45,95 %
(Euro trentaquattro/45 )
15.1.AP1.01.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 35,58 46,05 %
(Euro trentacinque/58 )
15.1.AP1.01.E Con scavo spinto fino a 30 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 36,35 45,84 %
(Euro trentasei/35 )
15.1.AP1.01.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 37,44 45,99 %
(Euro trentasette/44 )
15.1.AP1.02 RISANAMENTO MASSICCIATA MEDIANTE ASPORTAZIONE
Esecuzione di risanamento della massicciata mediante asportazione totale della
stessa in binario di qualsiasi modello e tipo di posa, in linea, nelle stazioni, in
corrispondenza di passaggi a livello e di opere d'arte; lI'onere comprende la
sguarnitura e la rimozione del pietrisco, la formazione della sezione della
massicciata prevista, la regolarizzazione mediante livellamento e rincalzatura dei
binari e delle traverse, la pulizia e lo spurgo dei cunicoli, la sistemazione delle
banchine di piattaforma e degli stradelli pedonali.
15.1.AP1.02.A Con scavo spinto fino a 10 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 39,03 44,82 %
(Euro trentanove/03 )
15.1.AP1.02.B Con scavo spinto fino a 15 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 40,14 44,28 %
(Euro quaranta/14 )
15.1.AP1.02.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 41,76 44,55 %
(Euro quarantuno/76 )
15.1.AP1.02.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 43,13 44,43 %
(Euro quarantatre/13 )
15.1.AP1.02.E Con scavo spinto fino a 30 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44,27 44,54 %
(Euro quarantaquattro/27 )
15.1.AP1.02.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
45,56 44,50 %
(Euro quarantacinque/56 )
15.1.CP1 TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
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15.1.CP1.01

15.2

15.2.AH2

15.2.AH2.01

15.2.AH2.02

15.2.AH2.10

15.2.AH2.11

15.2.AQ4

SUB-BALLAST PER PIATTAFORME FERROVIARIE

Esecuzione di strato di sub-ballast per piattaforme ferroviarie, dello spessore di 20
cm, costituito da misto granulare di pietra calcarea e cemento CEM | 32,5 in
ragione del 4 % del peso dell'inerte, in opera compattato fino a raggiungere una
densita secca pari al 95 % della AASHO, compreso una protezione superficiale
con emulsione bituminosa per una quantita di 1,5 kg/m?.

(Euro diciannove/33 )

ARMAMENTI

LIVELLAMENTO DI BINARIO

Esecuzione di livellamento sistematico del binario da eseguirsi con mezzi
meccanici individuali (non a percussione in corrispondenza di traverse in cemento
armato); compreso lo stringimento accurato delle chiavarde di serraggio, lo scarico
del pietrisco per la rincalzatura, I'estirpazione e trasporto a rifiuto delle erbe e degli
arbusti presenti sulla carreggiata, la riguarnitura e profilatura della massicciata.

(Euro uno/96 )

LIVELLAMENTO DI SCAMBI

Esecuzione di livellamento di scambi di qualsiasi tipo e tangenza, compreso lo
stringimento accurato di tutti gli organi di attacco e di giunzione previa
lubrificazione, la regolazione planimetrica, lo scarico del pietrisco per la
rincalzatura, l'estirpazione e trasporto a rifiuto delle erbe e degli arbusti presenti
sulla carreggiata, la rettifica del livello longitudinale e trasversale, la riguarnitura e
profilatura della massicciata.

(Euro settecentonovantasei/10 )

REVISIONE ARMAMENTO NEI BINARI A GIUNZIONE

Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari a
giunzione, poggianti su traverse in legno, compresi gli scambi inseriti; la voce
comprende lo stringimento di tutti gli organi di attacco, lo stringimento delle
chiavarde di serraggio, la regolarizzazione della posa delle traverse, il ricambio e la
rilavorazione di traverse, I'eliminazione degli spigoli creatisi sul piano superiore
delle traverse, la regolarizzazione dello scartamento e del livello longitudinale e
trasversale del binario, lo smontaggio e rimontaggio delle ganasce di giunzione e
la regolarizzazione delle luci di dilatazione.

(Euro otto/89 )

REVISIONE ARMAMENTO NEI BINARI COSTITUITI IN LUNGA BARRA
SALDATA

Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari
costituiti in lunga barra saldata, poggianti su traverse in legno, compresi gli scambi
inseriti; la voce comprende lo stringimento di tutti gli organi di attacco, lo
stringimento delle chiavarde di serraggio, la regolarizzazione della posa delle
traverse, il ricambio e la rilavorazione di traverse, I'eliminazione degli spigoli
creatisi sul piano superiore delle traverse, la regolarizzazione dello scartamento e
del livello longitudinale e trasversale del binario, lo smontaggio e rimontaggio delle
ganasce di giunzione e la regolarizzazione delle luci di dilatazione.

(Euro otto/75)

LAVORI EDILIZI IN GENERALE - CALCESTRUZZI

m2

cad

19,33

1,96

796,10

8,89

8,75

43,10 %

35,42 %

41,86 %

46,86 %

47,61 %
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15.2.AQ4.01 SOSTITUZIONE TRAVERSE NEI BINARI CON GIUNZIONI
Sostituzione totale di traverse con altre nuove in cemento armato precompresso,
poste ad interasse 60 cm e contemporaneo risanamento della massicciata
mediante vagliatura, da eseguirsi in linea (in retta o in curva), nelle stazioni, in
corrispondenza dei passaggi a livello e di opere d'arte, in binari costituiti per
giunzioni; I'onere comprende la rimozione ed il trasporto a discarica delle traverse
esistenti e tutti gli oneri connessi al risanamento della massicciata.
15.2.AQ4.01.A Con scavo spinto fino a 10 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 46,89 31 ,98 %
(Euro quarantasei/89 )
15.2.AQ4.01.B Con scavo spinto fino a 15 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 48,54 32,04 %
(Euro quarantotto/54 )
15.2.AQ4.01.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 49,47 32,00 %
(Euro quarantanove/47 )
15.2.AQ4.01.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
m 50,74 32,29 %
15.2.AQ4.01.E
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 52,61 31 ,67 %
(Euro cinquantadue/61 )
15.2.AQ4.01.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 55,44 31 ,06 %
(Euro cinquantacinque/44 )
15.2.AQ4.02 SOSTITUZIONE TRAVERSE NEI BINARI COSTITUITI IN LUNGA ROTAIA
SALDATA
Sostituzione totale di traverse con altre nuove in cemento armato precompresso,
poste ad interasse 60 cm e contemporaneo risanamento della massicciata
mediante vagliatura, da eseguirsi in linea (in retta o in curva), nelle stazioni, in
corrispondenza dei passaggi a livello e di opere d'arte, in binari costituiti a in lunga
rotaia saldata; I'onere comprende la rimozione ed il trasporto a discarica delle
traverse esistenti e tutti gli oneri connessi al risanamento della massicciata.
15.2.AQ4.02.A
m 35,67 33,48 %
15.2.AQ4.02.B
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 36,18 33,77 %
(Euro trentasei/18 )
15.2.AQ4.02.C Con scavo spinto fino a 20 cm di profondita
m 37,45 33,37 %
(Euro trentasette/45 )
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15.2.AQ4.02.D Con scavo spinto fino a 25 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 38,55 33,86 %
(Euro trentotto/55 )

15.2.AQ4.02.E Con scavo spinto fino a 30 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 40,39 34,38 %
(Euro quaranta/39 )

15.2.AQ4.02.F Con scavo spinto fino a 35 cm di profondita
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 42,10 34,30 %
(Euro quarantadue/10 )

15.2.BH2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - ACCIAIO

15.2.BH2.01 DEMOLIZIONE DI BINARIO
Esecuzione di demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni, su passaggi a livello, passatoie a raso e travate metalliche; compreso la
sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli argani del binario
e delle controrotaie e la regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei
vani della massicciata.

15.2.BH2.01.A Rotaie di peso inferiore a 46 kg/m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 10,44 39,90 %
(Euro dieci/44 )

15.2.BH2.01.B Rotaie di peso uguale o superiore a 46 kg/m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 14,35 38,70 %
(Euro quattordici/35 )

15.2.BH2.02 DEMOLIZIONE DI SCAMBI O INTERSEZIONI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di demolizione di scambi o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente del
tipo 60 UNI esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034, armati sia
su traverse di legno che di cemento armato precompresso; compreso la
sguarnitura delle massicciate, lo smontaggio e la rimozione degli organi dello
scambio e la regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei vani della
massicciata.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1-720,28 38,74 %
(Euro millesettecentoventi/28 )

15.2.BH2.03 DEMOLIZIONE DI SCAMBI DOPPI O TRIPLI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di demolizione di scambi doppi o tripli del tipo 60 UNI, armati sia su
traverse di legno che di cemento armato precompresso; compreso la sguarnitura
delle massicciate, lo smontaggio e la rimozione degli organi dello scambio e la
regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 1-579,76 35,16 %
(Euro millecinquecentosettantanove/76 )

15.2.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO

15.2.HH2.01 ARMAMENTO DI BINARIO SU MASSICCIATA TIPO "A" IN LUNGA BARRA
Esecuzione di binario su massicciata gia predisposta di tipo "A" da eseguirsi sia in
linea che nelle stazioni, in corrispondenza dei passaggi a livello, passatoie e binari
a raso, impiegando traverse nuove o usate servibili, da porre in opera con testate
sfalsate di 12 m, compreso la fornitura del binario, la formazione delle traverse, la
fornitura e posa in opera delle piastre di ancoraggio dei binari, la formazione di agi
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di dilatazione, tagli e forature delle rotaie, il montaggio di controrotaie e dei relativi
organi di attacco nei passaggi a livello, il livellamento, la rincalzatura e la
sistemazione planimetrica del binario, esclusa la fornitura del binario.

15.2.HH2.01.A Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 60 cm

m 46,36 44,93 %

(Euro quarantasei/36 )

15.2.HH2.01.B Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm

m 36,41 38,14 %

(Euro trentasei/41 )

15.2.HH2.01.C Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 60 cm

m 43,70 45,75 %

(Euro quarantatre/70 )

15.2.HH2.01.D Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm

m 34,80 39,90 %

(Euro trentaquattro/80 )

15.2.HH2.01.E Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm

m 43,00 4521 %

(Euro quarantatre/00 )

15.2.HH2.01.F Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm

m 44,90 49,48 %

(Euro quarantaquattro/90 )

15.2.HH2.02 ARMAMENTO DI BINARIO SU MASSICCIATA TIPO "B" IN LUNGA BARRA

Esecuzione di binario su massicciata gia predisposta di tipo "B" da eseguirsi sia in
linea che nelle stazioni, in corrispondenza dei passaggi a livello, passatoie e binari
a raso, impiegando traverse nuove o usate servibili, da porre in opera con testate
sfalsate di 12 m, la formazione delle traverse, la fornitura e posa in opera delle
piastre di ancoraggio dei binari, la formazione di agi di dilatazione, tagli e forature
delle rotaie, il montaggio di controrotaie e dei relativi organi di attacco nei passaggi
a livello, il livellamento, la rincalzatura e la sistemazione planimetrica del binario,
esclusa la fornitura del binario.

15.2.HH2.02.A Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 60 cm

m 46,98 41,38 %

(Euro quarantasei/98 )

15.2.HH2.02.B Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm

m 34,07 32,60 %

(Euro trentaquattro/07 )

15.2.HH2.02.C Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 60 cm

m 40,10 38,09 %

(Euro quaranta/10 )

15.2.HH2.02.D Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in cemento armato, interasse 60 cm

m 34,21 36,53 %
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(Euro trentaquattro/21)

15.2.HH2.02.E Rotaie di lunghezza 36 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 40,10 38,09 %
(Euro quaranta/10 )

15.2.HH2.02.F Rotaie di lunghezza 144 m, traverse in legno, interasse 66,6 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 37,43 38,58 %
(Euro trentasette/43 )

15.2.HH2.03 ARMAMENTO DI BREVI TRATTI DI BINARIO
Esecuzione di brevi tratti di binario (massimo 50 metri), da eseguirsi sia in linea
che nelle stazioni per lavori accessori e di completamento, impiegando traverse
nuove o usate servibili, da porre in opera con testate sfalsate a 12 m oppure con
testate affacciate; compresa la lavorazione delle traverse, la fornitura e posa in
opera delle piastre di ancoraggio dei binari, la formazione di agi di dilatazione, tagli
e forature delle rotaie e la sistemazione planimetrica del binario, esclusa la
fornitura del binario.

15.2.HH2.03.A Traverse in legno, interasse 60 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 56,35 49,28 %
(Euro cinquantasei/35 )

15.2.HH2.03.B Traverse in legno, interasse 66,6 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 54,83 50,65 %
(Euro cinquantaquattro/83 )

15.2.HH2.03.C Traverse in legno, interasse 75 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 54,73 50,74 %
(Euro cinquantaquattro/73)

15.2.HH2.03.D Traverse in cemento armato, interasse 60 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 44,45 46,86 %
(Euro quarantaquattro/45 )

15.2.HH2.03.E Traverse in cemento armato, interasse 66,6 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 42,84 48,62 %
(Euro quarantadue/84 )

15.2.HH2.05 MONTAGGIO DI SCAMBI O INTERSEZIONI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di montaggio in opera di scambi o intersezioni di qualsiasi tipo e
tangente del tipo 60 UNI esclusi quelli di tangente 0,074, 0,094, 0,055, 0,040,
0,034, armato su traverse di cemento armato precompresso; compresa la fornitura
delle rotaie, la sistemazione della massicciata, le traverse, le piastre e gli altri
accessori di fissaggio, il collegamento alle linee dei binari e la regolarizzazione
dello scambio.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 4-718,62 17,66 %
(Euro quattromilasettecentodiciotto/62 )

15.2.HH2.06 MONTAGGIO DI SCAMBI DOPPI O TRIPLI DEL TIPO 60 UNI
Esecuzione di montaggio in opera di scambi doppi o tripli del tipo 60 UNI, armato
su traverse di cemento armato precompresso; compresa la fornitura delle rotaie, la
sistemazione della massicciata, le traverse, le piastre e gli altri accessori di
fissaggio, il collegamento alle linee dei binari e la regolarizzazione dello scambio.
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 6-214,04 14,30 %
(Euro seimiladuecentoquattordici/04 )
15.9 OPERE COMPLEMENTARI
15.9.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
15.9.HH2.01 PARAURTI METALLICO
Fornitura e posa in opera di paraurti metallico, compresa la foratura delle rotaie del
binario per l'allacciamento del paraurti ed i materiali minuti occorrenti.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 295,38 28,20 %
(Euro duecentonovantacinque/38 )
16 STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE
16.1 GABBIONI
16.1.JH2 TENSOSTRUTTURE, TIRANTATURE, RETI, GRIGLIATI - ACCIAIO
16.1.JH2.01 GABBIONI IN RETE METALLICA PLASTIFICATA
Costruzione di gabbioni in rete metallica plastificata, certificati CE e conformi alle
“Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia
torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013),
con maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente
in lega di zinco - alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento
polimerico non dovra contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici
policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC
2037/2000). La resistenza del rivestimento all’abrasione dovra essere superiore ai
130.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Riempiti con
pietrame di cava o con ciottoli di flume presenti in sito (ove prelevabili), vagliati, di
tipo non gelivo né friabile e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie
esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza
interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a
qualunque profondita ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei
gabbioni contigui, compresa la provvista del pietrame di qualsiasi provenienza, il
trasporto e la posa, escluso elemento di chiodatura, scavo di fondazione e
rinfianco ad opera finita.
16.1.JH2.01.A Per altezza di 0,5 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 148,32 23,15 %
(Euro centoquarantotto/32 )
16.1.JH2.01.B Per altezza di 1 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 142,82 24,04 %
(Euro centoquarantadue/82 )
16.1.JH2.01.C Sovrapprezzo per rinverdimento con tasca vegetativa preassemblata
Sovrapprezzo per fornitura e posa di tasche vegetative interne preassemblate
aventi struttura in rete metallica e rivestite internamente con geotessile ritentore del
terreno ed esternamente con biorete naturale in cocco, cocco ignifugo o agave.
Compresi terreno vegetale nelle tasche, semina erbacea e tutto quanto occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
m2 16,65 8,34 %
(Euro sedici/65 )
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16.1.JH2.01.D

16.1.JH2.02

16.1.JH2.03

16.1.JH2.03.A

16.1.JH2.03.B

16.1.JH2.04

Sovrappezzo per struttura di rinforzo in profilato di ferro zincato per gabbione
chiodato

Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo in profilato di
ferro zincato per gabbione chiodato con profili di spessore non inferiore a 5 mm.
Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura e piastre, esclusa la fornitura e
posa dell'elemento di chiodatura da definire in base alle specifiche esigenze
progettuali e da compensarsi a parte.

(Euro centotredici/48 )

GABBIONI PREASSEMBLATI

Formazione di argini e rilevati urgenti e rinforzati mediante struttura multicellulare
preassemblata e pronta per essere riempita con materiale reperibile in sito per
rialzi rapidi di emergenza. Struttura mutlicellulare in rete metallica doppia torsione,
maglia tipo 8x10 cm, rinforzata mediante barrette metalliche di rinforzo inserite
nella doppia torsione durante la fabbricazione, ed internamente rivestita da
geotessile di tipo non tessuto con peso minimo di 250 g/mgq. Il geotessile forma un
rivestimento interno per ogni cella. Tutti i rivestimenti sono sovrapposti e collegati
all’estremita superiore dell’'unita, mentre la parte inferiore del geotessile € lasciata
libera per essere ripiegata internamente prima del riempimento per evitare
fuoriuscita di materiale. Le unita sono unite tra loro lateralmente mediante barrette
di connessione (poste prima del riempimento dell’unita) fino ad ottenere la
lunghezza desiderata. Qualora due o piu unita siano da sovrapporre, andranno
unite in senso verticale lungo il perimetro mediante fascette plastiche o punti
metallici in caso di strutture permanenti. Compreso il trasporto in cantiere, il
riempimento con mezzo meccanico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito,
escluso il materiale di riempimento.

(Euro centosei/85)

GABBIONI CILINDRICI

Costruzione di gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a 2,00 m,
certificati CE e conformi alle “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l'impiego di rete metallica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013), in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito internamente in
lega di zinco-alluminio ed esternamente con polimero plastico. Il rivestimento
polimerico non deve contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici
policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose per l'ozono (EC
2037/2000). La resistenza del rivestimento all’abrasione deve essere superiore ai
130.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi
tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con pietrame di cava o
con ciottoli di fiume presenti in sito (ove prelevabili) e vagliati, di tipo non gelivo né
friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza
interposizione di scaglie, e con maggior costipazione possibile, realizzati a
qualunque profondita ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Euro centododici/15 )

L 2,00 m - Diam. 95 cm

(Euro centodiciotto/78 )

MATERASSI TIPO "RENO"

Costruzione di materassi tipo “Reno”, certificati CE e conformi alle “Linee Guida
per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP (n.69, del 2/7/2013), in rete metallica
a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8, filo di diametro 2,2/3,2 mm,
rivestito internamente in lega zinco-alluminio ed esternamente con polimero
plastico. Il rivestimento polimerico non dovra contenere metalli pesanti, ftalati,
idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE) né sostanze chimiche dannose

m3

m3

m3

m3

113,48

106,85

112,15

118,78

4,89 %

18,19 %

9,41 %

11,69 %
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per I'ozono (EC 2037/2000). La resistenza del rivestimento all’abrasione dovra
essere superiore ai 130.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-
2008.
Compreso il riempimento con pietrame di cava o con ciottoli di fiume presenti in
sito (ove prelevabili) e vagliati, di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a
non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una
buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie, e con maggior costipazione
possibile, con grossolana sbozzatura nella parte a vista, comprese legature e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
16.1.JH2.04.A Materasso "Reno" plastificato spessore 23 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 71 ‘77 19‘35 %
(Euro settantuno/77 )
16.1.JH2.04.B Materasso "Reno" plastificato spessore 30 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 77‘64 17‘88 %
(Euro settantasette/64 )
16.1.JH2.04.C Sovrapprezzo per chiusura con geocomposito rinverdibile in rete metallica e
biostuoia in cocco
Coperchi di chiusura con geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia
torsione delle stesse caratteristiche del materasso, accoppiata ad una biostuoia in
cocco.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 10‘66
(Euro dieci/66 )
16.1.JH2.04.D Sovrapprezzo per chiusura con geocomposito rinverdibile in rete metallica e
geiostuoia in polipropilene
Coperchi di chiusura con geocomposito antierosivo certificato CE, in rete metallica
a doppia torsione delle stesse caratteristiche del materasso, preassemblata ad una
geostuoia grimpante in polipropilene.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 12‘02
(Euro dodici/02 )
16.1.JH2.05 PANNELLO DRENANTE PREASSEMBLATO
Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni
idraulico-meccaniche), certificato CE, per I'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione
tipo 8 x 10, avente un diametro di 2,70 mm, galvanizzato con lega di zinco-
alluminio, in accordo con le “Linee Guida per la redazione di capitolati per 'impiego
di rete metallica a doppia torsione 69/2013” emessa dal Consiglio Superiore
LL.PP. Lo scatolare e rivestito internamente con geotessile adeguato al fuso
granulometrico dei terreni in cui € posizionato. Il pannello deve avere una capacita
drenante minima certificata di 0,37 I/s sotto un carico di 200 kPa. Il nucleo
drenante & costituito da trucioli di polistirolo vergine, imputrescibile ed inerte
chimicamente all'acqua. All'interno del pannello &€ preassemblato alla base un tubo
microfessurato, collettore di fondo, in polietilene ad alta densita con diametro
esterno di 160mm e interno di 137mm.
16.1.JH2.05.A Pannellidam 2 x h 0,5 - spessore 0,30
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 88‘49 10‘36 %
(Euro ottantotto/49 )
16.1.JH2.05.B Pannellidam 2 x h 1,00 - spessore 0,30
m 107,42 8,53 %
(Euro centosette/42 )
16.2 DIAFRAMMI, MURI DI SOSTEGNO CONTRO TERRA, DI RIVESTIMENTO E DI
CONTENIMENTO
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16.2.EQ4

16.2.EQ4.01

16.2.EQ4.02

16.2.EQ4.02.A

16.2.EQ4.02.B

16.2.EQ4.02.C

16.2.EQ4.02.D

16.2.EQ4.02.E

16.2.EQ4.02.F

16.2.EQ4.02.G

16.2.EQ4.03

IMPIANTO E SPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DIAFRAMMI IN
BENTONITE

Impianto e spianto cantiere per realizzazione di diaframmi con sostegno dello
scavo tramite fanghi bentonitici, comprendente trasporti, installazione e
smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione dei diaframmi, inclusa la
pulizia finale del cantiere.

(Euro ventimilaquattrocentoottantaquattro/20 )

DIAFRAMMI IN C.A. PER PARATIE DI SOSTEGNO A FANGHI BENTONITICI

Esecuzione di diaframmi in c.a. realizzati in opera per paratie verticali di sostegno
di terreni non rocciosi, costituiti da scavi profondi in trincea realizzati a conci con
adeguati mezzi, da opportuno riempimento con fango attivo di bentonite per il
sostegno delle pareti di scavo, compreso relativo sistema di recupero e
dissabbiatura, da posa dell'armatura metallica (compensata a parte), da getto di
calcestruzzo C25/30, confezionato con inerti adeguati, classe di esposizione
almeno XC2 e classe di consistenza S4, I' esecuzione di cordoli guida in c.a., la
demolizione della sommita per regolarizzazione della testa, il carico e trasporto a
discarica del materiale di risulta con relativa indennita. Sono esclusi I'armatura
metallica e I'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

(Euro centoottantacinque/59 )

Spessore fino a 60 cm

(Euro duecentoundici/91 )

Spessore fino a 80 cm

(Euro duecentoottantadue/74 )

Spessore fino a 100 cm

(Euro trecentotrentadue/31 )

Spessore fino a 120 cm

(Euro trecentonovantaquattro/23 )

Sovrapprezzo per inserimento di giunti impermeabili

(Euro ventisei/51)

Sovrapprezzo per uso di scalpello per roccia tenera o trovanti

(Euro venticinque/81 )

IMPIANTO E SPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DIAFRAMMI A
SECCO

a corpo

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

20.484,20

185,59

211,91

282,74

332,31

394,23

26,51

25,81

47,49 %

18,50 %

17,55 %

18,21 %

17,22 %

18,14 %

32,38 %

22,17 %
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16.2.EQ4.04

16.2.EQ4.04.A

16.2.EQ4.04.B

16.3

16.3.GQ4

16.3.GQ4.01

16.3.GQ4.01.A

16.3.GQ4.01.B

Impianto e spianto cantiere per realizzazione di diaframmi a secco, comprendente
trasporti installazione smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione degli
stessi inclusa pulizia finale del cantiere.

(Euro diciassettemilaottantadue/12 )

DIAFRAMMA IN C.A. APARETE CONTINUA ESCAVAZIONE A SECCO

Diaframma a parete continua costituito da pannelli aventi la sagoma prescritta
dalla D.L. ed eseguiti a qualunque profondita in conglomerato cementizio armato,
confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformita al D.M.14/01/2008, per qualsiasi consistenza, e secondo le prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Applato del tipo con Rck > 30 N/mmq collegati tra loro
mediante incastri di vario genere, compreso lo scavo con idonee attrezzature in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, inclusi i trovanti in
roccia dura estraibili con i normali metodi di scavo, compresa l'eventuale
ammorsatura in roccia per per almeno uno spessore.

Compreso inoltre il carico, I'allontanamento del materiale di risulta; I'esecuzione di
due muretti guida in conglomerato cementizio armato di dimensioni correnti non
inferiori a cm 25 x 80; I'esecuzione a campione; i dispositivi di sostegno e guida
delle armature metalliche; il getto in presenza di armature; una idonea
conformazione dei giunti tra gli elementi per assicurare al diaframma
impermeabilita e collaborazione statica; I'eventuale rifinitura della faccia a vista; la
stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia; la formazione di fori di
drenaggio nel numero e posizione prescritta; ogni altra prestazione, fornitura ed
onere.

Escluso I'eventuale scavo a vuoto, I'eventuale impiego di speciali attrezzature,
anche fresanti, per l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i
normali metodi di scavo, la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica, che
verranno compensate a parte con i relativi prezzi di elenco. Escluso I'impianto e
spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

(Euro centoventiquattro/92 )

Spessore 100 cm

(Euro centocinquantatre/59 )

PALANCOLE, CASSONI, COFFERDAMS

PALANCOLE PREFABBRICATE IN C.A.C.

Fornitura e posa in opera di palancole in c.a. centrifugato, delle dimensioni di cm
45 di larghezza e cm 35 di spessore, calcestruzzo confezionato con cemento
pozzolanico tipo CEM IV 42,5, C35/45 N/mm2, armate con barre longitudinali e
staffe in acciaio B450C nella quantita necessaria, poste in opera mediante
infissione a mezzo di battipalo a terra in qualsiasi terreno e fino alla profondita
occorrente, compreso ogni altro onere per il perfetto allineamento, accostamento e
sistemazione in quota, la sigillatura dei vuoti tra le palancole fino alla profondita di
1,0 m sotto il fondo, con uso di calza tipo "Nobile" diam. 100-110 mm e getto a
pressione di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento pozzolanico tipo CEM
IV 42,5.

(Euro duecentosettantuno/58 )

Per lunghezza utile finoa 8 m

a corpo

m2

m2

m2

17.082,12

124,92

153,59

271,58

42,711 %

15,11 %

20,35 %

12,64 %
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 266,71 12,34 %
(Euro duecentosessantasei/71 )
16.3.GQ4.01.C Per lunghezza utile finoa 10 m
265,70 11,84 %
16.3.GQ4.01.D
264,81 11,34 %
(Euro duecentosessantaquattro/81 )
16.3.GQ4.01.E Sovrapprezzo per infissione in acqua con uso di pontone
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 56,42
(Euro cinquantasei/42 )
16.3.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
16.3.HH2.01 PALANCOLE IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera secondo i disegni di progetto, di palancole battute in
acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso piastre di collegamento, fori,
saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola
qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del raggiungimento della profondita
prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e
tracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione,
uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie
16.3.HH2.01.A Profilo tipo Arbed PU12 (110 kg/m?)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 265,09 16,08 %
(Euro duecentosessantacinque/09 )
16.3.HH2.01.B Profilo tipo Arbed PU32 (191 kg/m?)
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 375,75 1 1,34 %
(Euro trecentosettantacinque/75 )
16.3.HH2.01.C Profilo tipo Arbed L2S (139 kg/m?)
315,83 13,50 %
16.3.HH2.01.D
56,42
(Euro cinquantasei/42 )
16.3.HH2.02 PALANCOLE IN ACCIAIO PER PARATIE PROVVISORIE
Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo
Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,
saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola
qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del raggiungimento della profondita
prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e
tracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e
successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature
marittime e terrestri necessarie.
16.3.HH2.02.A Infissione palancole fino a 155 kg/mq
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4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 14,50 19,50 %
(Euro quattordici/50 )
16.3.HH2.02.B Infissione palancole da 156 a 189 kg/mq
16,06 17,61 %
16.3.HH2.02.C
21,24 15,97 %
(Euro ventuno/24 )
16.3.HH2.02.D Estrazione palancole fino a 155 Kg/mq
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 1 1,30 20,03 %
(Euro undici/30 )
16.3.HH2.02.E Estrazione palancole da 156 a 189 Kg/mq
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 16,06 17,61 %
(Euro sedici/06 )
16.3.HH2.02.F Estrazione palancole oltre 189 Kg/mq
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 17,33 16,31 %
(Euro diciassette/33 )
16.3.HH2.02.G Nolo palancole fino a 155 kg/mq - a settimana
m2xsett 1,52
16.3.HH2.02.H
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 mzxsett 1,82
(Euro uno/82)
16.3.HH2.02.1 Nolo palancole oltre 189 kg/mq
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 mzxsett 2,28
(Euro due/28 )
16.3.HH2.02.L Sovrapprezzo per infissione con uso di pontone
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 56,42
(Euro cinquantasei/42 )
16.3.HH2.03 PALANCOLE IN ACCIAIO PER PARATIE PROVVISORIE A PERDERE
Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo
Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,
saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola
qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del raggiungimento della profondita
prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento e
tracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione,
uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.
16.3.HH2.03.A Infissione di palancole o similari a perdere (definitive) - fino a 155 kg/mq
m2 2,22 3,69 %
Prezzario regionale | Lavori Pubblici Edizione

|ZOW9
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro due/22)
16.3.HH2.03.B Infissione di palancole o similari a perdere (definitive) - da 156 a 189 kg/mq
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 2,82 4,01 %
(Euro due/82 )
16.3.HH2.03.C Infissione di palancole o similari a perdere (definitive) - oltre 189 kg/mq
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m2 3,47 3,75 %
(Euro tre/47 )
16.4 TIRANTI E CHIODATURE
16.4.DH2 ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO
16.4.DH2.01 TIRANTI DI ANCORAGGIO NEI TERRENI
Esecuzione di tiranti di ancoraggio perforati in terreni o rocce di qualunque natura
e consistenza, iniettati a gravita o in pressione secondo le indicazioni del progetto,
compreso la formazione del cantiere, la disponibilita di tutte le attrezzature
occorrenti per I'esecuzione dell'opera, la perforazione della struttura da ancorare,
la fornitura e posa del trefolo o della barra di acciaio, delle guaine di protezione e
del sistema di ancoraggio nel muro, l'iniezione della miscela cementizia, la messa
in tensione del trefolo o della barra con opportuni martinetti ad avvenuta
stagionatura della malta cementizia, l'impiego di particolari attrezzature,
I'esecuzione di piani di lavoro, I'eventuale manovalanza in aiuto agli specialisti, il
recupero, I'ammucchiamento, il carico e il definitivo allontanamento dall'area del
cantiere di tutti i materiali di risulta, compreso il conferimento a discarica
autorizzata con la relativa indennita.
16.4.DH2.01.A Per trazioni fino a 20 t, armati con trefoli o barre
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 110,47 23,31 %
(Euro centodieci/47 )
16.4.DH2.01.B Per trazioni fino a 50 t, armati con trefoli o barre
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 134,66 21 ,25 %
(Euro centotrentaquattro/66 )
16.4.DH2.01.C Per trazioni fino a 80 t, armati con trefoli o barre
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 160,56 19,60 %
(Euro centosessanta/56 )
16.4.HH2 MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
16.4.HH2.01 TIRANTI IN ACCIAIO DYWIDAG GUAINATI
Fornitura e posa in opera di tiranti in barre d'acciaio da precompressione
DYWIDAG per l'ancoraggio di palancole e di banchinature di qualsiasi tipologia,
trattati con protezione anticorrosione, come da disegni di progetto, rivestiti
mediante guaina in plastica corrugata e protetti con iniezione di boiacca di
cemento, con estremita filettata mediante rifollatura, compreso manicotti tenditori,
raccordi, piastre e bulloni speciali di fissaggio alle due estremita, tensionamento,
tagli, sfridi, trasporto, carico e scarico.
16.4.HH2.01.A Barra con diam. 18,6 mm
m 35,07 32,63 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

16.4.HH2.01.B

16.4.HH2.01.C

16.4.HH2.01.D

16.4.HH2.02

16.4.HH2.02.A

16.4.HH2.02.B

16.4.HH2.02.C

16.4.HH2.02.D

16.4.HH2.03

16.5

16.5.EQ4

16.5.EQ4.01

(Euro trentacinque/07 )

Barra con diam. 26 mm

(Euro quarantatre/03 )

Barra con diam. 32 mm

(Euro cinquantatre/58 )
Barra con diam. 36 mm

(Euro cinquantanove/79 )

TIRANTI IN ACCIAIO DYWIDAG

Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio da precompressione DYWIDAG per
I'ancoraggio di palancole e di banchinature di qualsiasi tipologia, trattati con
protezione anticorrosione, come da disegni di progetto, con estremita filettata
mediante rifollatura, compreso manicotti tenditori, raccordi, piastre e bulloni
speciali di fissaggio alle due estremita, tensionamento, tagli, sfridi, trasporto, carico
e scarico.

(Euro trentuno/15)

Barra con diam. 32 mm

(Euro trentasei/86 )

Barra con diam. 36 mm

(Euro quarantuno/91 )

STRUTTURE IN ACCIAIO PER ANCORAGGIO PALANCOLE METALLICHE

Fornitura e posa in opera di struttura in acciaio per ancoraggio di paratie in
palancole metalliche, composte da profilati in acciaio S235 a profilo normale (IPE,
HE, C, L) e piastre di vari spessori, in opera compreso forature, tagli, sfridi,
saldature, bulloneria zincata, assemblaggi, adattamenti, protezione antiruggine,
ponti di servizio.

(Euro tre/46 )

FONDAZIONI DIRETTE

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

kg

43,03

53,58

59,79

24,70

31,15

36,86

41,91

3,46

27,93 %

24,03 %

23,93 %

25,48 %

19,29 %

15,52 %

12,97 %

40,88 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

16.5.EQ4.01.A

16.5.EQ4.01.B

16.5.EQ4.01.C

16.5.EQ4.01.D

16.5.EQ4.01.E

16.5.EQ4.01.F

16.5.EQ4.01.G

16.5.EQ4.01.H

16.5.EQ4.02

16.5.EQ4.02.A

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM | 32,5 o0 42,5, inerti
di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondita, compreso
casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a
4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.

(Euro duecentoquarantasette/82 )

C25/30 Rck30-XC2-S4

(Euro duecentoquarantanove/18 )

C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

(Euro duecentosessantaquattro/33 )
C32/40 Rck40-XC4-XF1, XF2-S4

(Euro duecentosessantacinque/71)

Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per inerti diametro massimo 16-20 mm

(Euro quattro/52 )

Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

(Euro sette/13)

PLATEE DI FONDAZIONE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con cemento CEM | 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe
di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondita, compreso casseri,
armo e disarmo, regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio
impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

247,82

249,18

264,33

265,71

5,72

5,72

4,52

7,13

220,11

20,78 %

20,67 %

19,48 %

19,38 %

19,50 %
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

16.5.EQ4.02.B

16.5.EQ4.02.C

16.5.EQ4.02.D

16.5.EQ4.02.E

16.5.EQ4.02.F

16.5.EQ4.02.G

16.5.EQ4.02.H

16.5.EQ4.03

16.5.EQ4.03.A

16.5.EQ4.03.B

16.5.EQ4.03.C

(Euro duecentoventi/11)

C25/30 Rck30-XC2-S4

(Euro duecentoventuno/48 )

C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

(Euro duecentotrentasei/62 )

C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4

(Euro duecentocinquantaquattro/53 )

Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

(Euro sette/13)

FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI
ESCLUSIONE DEL CASSERO)

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206. UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di
collegamento fondazioni,ecc., confezionato con cemento CEM | 32,5 o 42,5, inerti
di adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi in opera a qualunque altezza e profondita, fori o lesene per
passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore
meccanico, con la sola esclusione dei casseri di contenimento e del ferro
d'armatura compensato a parte.

CALCESTRUZZO ARMATO (CON

(Euro centosettantotto/26 )

C25/30 Rck30-XC2-S4

(Euro centosettantanove/62 )

C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

221,48

236,62

254,53

5,72

5,72

5,72

7,13

178,26

179,62

194,77

19,38 %

18,14 %

16,86 %

12,84 %

12,74 %

11,75 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro centonovantaquattro/77 )
16.5.EQ4.03.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 212,67 10,76 %
(Euro duecentododici/67 )
16.5.EQ4.03.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5SN/mm2
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.5.EQ4.03.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.5.EQ4.03.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.5.EQ4.03.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 7,13
(Euro sette/13)
16.5.EQ4.04 BICCHIERI DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO PER STRUTTURE
PREFABBRICATE
Esecuzione di getto in calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI
11104) per formazione di bicchieri atti all'inserimento di strutture prefabbricate
verticali, realizzati come da disegni di progetto, confezionato con cemento CEM |
32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm,
classe di esposizioe e classe di consistenza come da idicazioni di progetto,
eventuale aggiunta di additivi in opera a qualunque altezza e profondita, compreso
casseratura interna ed esterna, armo e disarmo, fori o lesene per passaggio
impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la
sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
16.5.EQ4.04.A C25/30 Rck30-XC1-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 280,54 18,36 %
(Euro duecentoottanta/54 )
16.5.EQ4.04.B C25/30 Rck30-XC2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 281,91 18,27 %
(Euro duecentoottantuno/91 )
16.5.EQ4.04.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 297,05 17,34 %
(Euro duecentonovantasette/05 )
16.5.EQ4.04.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
m3 314,96 16,35 %
(Euro trecentoquattordici/96 )
16.5.EQ4.04.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5SN/mm2
m3 5,72
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

16.5.EQ4.04.F

16.5.EQ4.04.G

16.5.EQ4.04.H

16.5.EQ4.05

16.5.EQ4.05.A

16.5.EQ4.05.B

16.5.EQ4.05.C

16.6

16.6.EQ4

16.6.EQ4.01

16.6.EQ4.01.A

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

(Euro sette/13)

CANALETTA A PAVIMENTO PER PASSAGGIO IMPIANTI

Esecuzione di canaletta a pavimento per passaggio impianti, costituita da fondo e
pareti in cls di cemento CEM | 32,5 con calcestruzzo durabile di Classe Rck 30,
classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, dello
spessore minimo di 10 cm, in opera compreso armatura metallica in acciaio
B450C, casseratura, armo e disarmo, lisciatura interna con malta di cemento,
cornice metallica superiore perimetrale per successivo appoggio di coperchio
(compensato a parte), scavo a sezione ristretta.

(Euro centosette/48 )

Dim. interne fino a 70x70 cm

(Euro centotrentasei/56 )

Dim. interne fino a 100x100 cm

(Euro duecentonove/93 )

FONDAZIONI PROFONDE

FONDAZIONI PROFONDE A POZZO IN GETTO DI CALCESTRUZZO

Esecuzione di fondazioni profonde a pozzo comprendenti scavo a sezione ristretta
obbligata a pareti verticali fino alla profondita necessaria indicata in progetto, in
terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia dura o tenera, sbadacchiature
provvisorie a sostegno delle pareti, rimozione di trovanti, getto di calcestruzzo
durabile a resistenza garantita come da indicazioni di progetto a riempimento dello
scavo, in opera compreso carico, trasporto e scarico a discarica del materiale di
risulta con relativa indennita, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione
dell'eventuale ferro d'armatura compensato a parte.

(Euro duecentocinquantotto/99 )

m3

m3

m3

m3

5,72

5,72

7,13

107,48

136,56

209,93

258,99

7,99 %

8,38 %

6,81 %

20,44 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
16.6.EQ4.01.B Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.7 SOTTOMURAZIONI
16.7.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.7.EQ4.01 SOTTOMURAZIONI IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206, UNI 11104) per sottomurazioni di strutture esistenti, confezionato con
cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata granulometria, con dimensioni max
fino a 31,5 mm classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni
di progetto, eventuale aggiunta di additivi, gettato a quinconce onde evitare danni
alle strutture superiori, in opera a qualunque altezza e profondita, compreso
casseratura, sagomature per riprese di getti, scarificazione di parti di strutture per
aggrappo del cls, sbatacchiature, puntellazioni, demolizione di parti di fondazione,
trasporto a discarica del materiale di risulta con relativa indennita, armo e
disarmo,fori, lesene e listelli per passaggio impianti, uso di pompa a quattro stadi
su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di
armatura compensato a parte.
16.7.EQ4.01.A C25/30 Rck30-XC1-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 279,20 25,87 %
(Euro duecentosettantanove/20 )
16.7.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 280,57 25,75 %
(Euro duecentoottanta/57 )
16.7.EQ4.01.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 295,71 24,43 %
(Euro duecentonovantacinque/71 )
16.7.EQ4.01.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 313,62 23,03 %
(Euro trecentotredici/62 )
16.7.EQ4.01.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.7.EQ4.01.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.7.EQ4.01.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
m3 5,72
(Euro cinque/72)
16.7.EQ4.01.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
m3 7,13
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
(Euro sette/13)
16.8 FONDAZIONI PER OPERE MINORI
16.8.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
16.8.EQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO CON POZZETTO DI DERIVAZIONE PER
POSA PALI ILLUMINAZIONE
Esecuzione in opera di plinto di fondazione per posa di sostegni di illuminazione
esterna, eseguita con calcestruzzo C25/30, compreso casseri, armatura con
acciaio tipo B450C, il tubo centrale in cemento di adeguato diametro, la formazione
del foro per il passaggio dei cavi elettrici, il pozzetto in cls delle dimensioni di
40x40x70 cm adiacente alla fondazione, il chiusino in lamiera striata zincata,
compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo ed il
ritombamento.
16.8.EQ4.01.A
cad 229,48 24,93 %
16.8.EQ4.01.B
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 261,16 21,91 %
(Euro duecentosessantuno/16 )
16.8.EQ4.01.C Per palo di altezza fino a 10,0 m fuori terra
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 312,38 20,15 %
(Euro trecentododici/38 )
16.8.EQ4.01.D Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 417,08 17,15 %
(Euro quattrocentodiciassette/08 )
16.8.EQ4.02 ESECUZIONE DI BASAMENTO IN CLS. PER PALINE LUMINOSE
Esecuzione di basamento in calcestruzzo durabile C25/30 delle dimensioni di
massima fino a 50x50x40 cm, atto al montaggio di paline luminose di altezza fino a
1,2 m, compresa tubazione per allacciamento in PVC, sigillatura, scavo.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 106,24 43,09 %
(Euro centosei/24 )
16.8.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
16.8.GQ4.01 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATE CON POZZETTO DI
DERIVAZIONE PER PALI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni
di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita C25/30
vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40x70 cm
inserito nella fondazione, completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso
inoltre l'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del
sottofondo di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento.
16.8.GQ4.01.A Per palo di altezza fino a 5,0 m fuori terra
cad 240,81 11,88 %
(Euro duecentoquaranta/81 )
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16.8.GQ4.01.B

16.8.GQ4.01.C

16.9

16.9.HG1

16.9.HG1.01

16.9.HNG6

16.9.HNG6.01

16.9.HN6.01.A

16.9.HN6.01.B

16.9.HN6.01.C

16.9.PQ3

16.9.PQ3.01

Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori terra

(Euro duecentonovantasei/18 )

Per palo di altezza fino a 12,0 m fuori terra

(Euro trecentocinquantasette/31 )

ISOLAMENTI CONTRO L'UMIDITA' DEL TERRENO

MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ARGILLE ESSICCATE,
BATTUTI DI TERRA

CORDONE WATER-STOP CON BARRE DI BENTONITE PER GIUNTI DI
STRUTTURE IN C.A.

Esecuzione di cordone water-stop idroespansivo per sigillatura di giunti di
fondazione e di muri in c.a. mediante fornitura e posa in opera di barre a contenuto
di bentonite sodica, sezione rettangolare di almeno 20x25 mm, posizionate in asse
alla struttura, compresa accurata pulizia e preparazione del fondo, fissaggio con
chiodatura e opportune sovrapposizioni.

(Euro dieci/74 )

MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - MATERIE PLASTICHE E
FIBRE SINTETICHE, RESINE TERMOPLASTICHE

PROFILATI WATER-STOP IN P.V.C. PER GIUNTI DI STRUTTURE IN C.A.

Fornitura e posa in opera di profilato water-stop in PVC per giunti a tenuta in
strutture di c.a., costituito da resine viniliche termoplastiche, compreso taglio,
sfrido, pezzi speciali, eventuali saldature con mastici speciali delle giunzioni,
accurato posizionamento e fissaggio in asse alle strutture in modo da garantire la
tenuta del giunto senza interferire con i ferri di armatura.

(Euro diciannove/97 )

Profilo fino a 30 cm

(Euro ventitre/13 )

Profilo fino a 44 cm

(Euro ventisei/63 )

APPLICAZIONE DI
PENNELLO - MALTE

INTONACI, MATERIALI DENSI NON APPLICABILI A

IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CON MALTE IMPERMEABILI

Esecuzione di rivestimento impermeabile protettivo dello spessore di 2-3 mm
realizzato su getti di calcestruzzo con fornitura e posa di malta adesiva flessibile a
base di leganti cementizi modificati con resine sintetiche, applicato in due mani con
spatola metallica dentata e lisciato con frattazzo di spugna, in opera compreso
pulizia del fondo, stuccatura dei fori nei getti in c.a. in corrispondenza dei tiranti dei

cad

cad

296,18

357,31

10,74

19,97

23,13

26,63

10,63 %

9,61 %

39,96 %

28,65 %

27,21 %

25,78 %

Prezzario regionale | Lavori Pubblici

Edizione

2019
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
casseri, fornitura e stesa di rete di armatura in fibre di vetro resistente agli alcali tra
il primo ed il secondo strato, esecuzione di guscie sugli spigoli, ponteggi di
servizio.
m2 38,23 44,90 %
(Euro trentotto/23 )
16.9.RG1 POSA DI LASTRE O PANNELLI VERTICALI - ARGILLE ESSICCATE, BATTUTI
DI TERRA
16.9.RG1.01 IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE CON PANNELLI DI BENTONITE
Fornitura e posa in opera di pannelli in bentonite sodica per I'impermeabilizzazione
autosigillante di murature controterra, inchiodati alla superficie verticale
manualmente con chiodi od a sparo con sovrapposizioni minime di 4 cm,
compreso regolarizzazione del fondo, asportazione dei tiranti di casseri, sigillatura
dei fori dei tiranti ed attorno alle tubazioni passanti con gel di bentonite,
inserimento di strisce di rinforzo con pannelli della larghezza minima di 30 cm nello
spiccato tra fondazione e muro e lungo i giunti, tagli, compresi sfridi e ogni onere.
16.9.RG1.01.A Pannelli con spessore 5 mm
m2 34,29 33,37 %
(Euro trentaquattro/29 )
16.9.RG1.01.B Pannelli con spessore 16 mm
m2 52,34 24,60 %
(Euro cinquantadue/34 )
16.9.SG1 POSA DI LASTRE O PANNELLI ORIZZONTALI - ARGILLE ESSICCATE,
BATTUTI DI TERRA
16.9.5G1.01 IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI CON PANNELLI DI BENTONITE
Fornitura e posa in opera di pannelli di bentonite sodica al fine di eseguire
I'impermeabilizzazione autosigillante di fondazioni e platee, posti tra il magrone ed
il getto delle fondazioni, compreso protezione in teli di polietilene dello spessore di
0,1 mm, sfridi, tagli, sovrapposizioni, chiodatura per il fissaggio al cls.
16.9.8G1.01.A Pannelli con spessore 5 mm
m2 35,22 36,55 %
(Euro trentacinque/22 )
16.9.8G1.01.B Pannelli con spessore 16 mm
m2 53,54 26,72 %
(Euro cinquantatre/54 )
17 PALI E PALIFICATE
171 PALI IN OPERA
17.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
17.1.EQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER PALI GETTATI ENTRO TUBO FORMA METALLICO
Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali in c.a. gettati entro tuboforma,
comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la
realizzazione dei pali gettati, inclusa pulizia finale del cantiere.
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FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ acorpo 23.179,53 50,61 %
(Euro ventitremilacentosettantanove/53 )
17.1.EQ4.02 PALI TRIVELLATI IN C.A. GETTATI ENTRO TUBO FORMA METALLICO
Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo armato durabile, a resistenza garantita,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di trovanti, escluso
la roccia, asciutto o bagnato, per profondita fino a 20 m, in opera isolati o a gruppi,
gettati entro tubo forma cilindrico di lamiera di acciaio dello spessore adeguato che
deve essere infisso nel terreno mediante speciali trivelle a sonda o con sistemi a
percussione; compreso l'asportazione del materiale con la cucchiaia, I'esecuzione
del getto di calcestruzzo come prescritto nel progetto, compresa la vibratura
meccanica del getto, I'uso di eventuale tubo convogliatore, il carico ed il trasporto a
discarica del materiale di risulta con relativa indennita, la rimozione di eventuali
trovanti, la sistemazione in quota delle teste, il recupero del tubo forma, con
esclusione dell'eventuale ferro di armatura compensato a parte. Sono esclusi
I'armatura metallica e I'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.
17.1.EQ4.02.A
m 104,21 21,32 %
17.1.EQ4.02.B
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 138,38 18,06 %
(Euro centotrentotto/38 )
17.1.EQ4.02.C Diametro esterno fino a 80 cm, C25/30
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 182,63 15,21 %
(Euro centoottantadue/63 )
17.1.EQ4.02.D Diametro esterno fino a 100 cm, C25/30
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 235,56 12,97 %
(Euro duecentotrentacinque/56 )
17.1.EQ4.02.E Diametro esterno fino a 120 cm, C25/30
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 297,87 1 1, 1 9 %
(Euro duecentonovantasette/87 )
17.1.EQ4.02.F Diametro esterno fino a 140 cm, C25/30
m 366,41 9,85 %
17.1.EQ4.02.G
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 447,36 8,69 %
(Euro quattrocentoquarantasette/36 )
17.1.EQ4.02.H Diametro esterno fino a 180 cm, C25/30
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 515,15 8,09 %
(Euro cinquecentoquindici/15 )
17.1.EQ4.02.1 Diametro esterno fino a 200 cm, C25/30
m 572,13 7,77 %
(Euro cinquecentosettantadue/13 )
Prezzario regionale | Lavori Pubblici Edizione

|ZOW9




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

17.1.EQ4.02.L

17.1.EQ4.02.M

17.1.EQ4.02.N

17.1.EQ4.02.0

17.1.EQ4.02.P

17.1.EQ4.02.Q

17.1.EQ4.02.R

17.1.EQ4.02.S

17.1.EQ4.02.T

17.1.EQ4.03

17.1.EQ4.04

Diametro esterno fino a 40 cm, C28/35

(Euro centonove/56 )

Diametro esterno fino a 60 cm, C28/35

(Euro centoquarantanove/91 )

Diametro esterno fino a 80 cm, C28/35

(Euro duecentotre/21)

Diametro esterno fino a 100 cm, C28/35

(Euro duecentosessantasette/67 )

Diametro esterno fino a 120 cm, C28/35

(Euro trecentoquarantaquattro/38 )

Diametro esterno fino a 140 cm, C28/35

(Euro quattrocentoventinove/80 )

Diametro esterno fino a 160 cm, C28/35

(Euro cinquecentoventisei/58 )

Diametro esterno fino a 180 cm, C28/35

(Euro seicentosei/29 )

Diametro esterno fino a 200 cm, C28/35

(Euro seicentosessantanove/25 )

IMPIANTO CANTIERE PER PALI GETTATI CON SOSTEGNO DELLO SCAVO
MEDIANTE FANGHI BENTONITICI

Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali in c.a. gettati con sostegno
dello scavo mediante fanghi bentonitici, comprendente trasporti, installazione e
smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione dei pali, inclusa pulizia
finale del cantiere.

(Euro venticinquemilaseicentoventitre/92 )

PALI TRIVELLATI IN C.A. CON SOSTEGNO DELLO SCAVO CON FANGHI DI
BENTONITE

Esecuzione di pali trivellati in calcestruzzo armato durabile, a resistenza garantita,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di trovanti, asciutto
o bagnato, per profondita fino a 20 m, in opera isolati, a gruppi o accostati a
paratia, mediante trivellazione del terreno con idonea apparecchiatura, il sostegno
dello scavo attraverso I'utilizzo dei fanghi di bentonite, compreso I'asportazione del
materiale di risulta con la cucchiaia, I'esecuzione del getto di calcestruzzo con

a corpo

109,56

149,91

203,21

267,67

344,38

429,80

526,58

606,29

669,25

25.623,92

20,28 %

16,67 %

13,67 %

11,41 %

9,68 %

8,40 %

6,86 %

6,41 %

6,22 %

45,78 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
cemento prescritto nel progetto, la vibratura meccanica del getto, I'eventuale uso di
tubo convogliatore, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta con
relativa indennita, I'onere di recupero e smaltimento dei fanghi di bentonite, la
rimozione di eventuali trovanti, la sistemazione in quota delle teste.
Sono esclusi I'armatura metallica e I'impianto e spianto cantiere da contabilizzare
con altra voce.
17.1.EQ4.04.A Diametro esterno fino a 40 cm, C25/30
94,23 23,58 %
(Euro novantaquattro/23 )
17.1.EQ4.04.B Diametro esterno fino a 60 cm, C25/30
118,39 21,11 %
(Euro centodiciotto/39 )
17.1.EQ4.04.C Diametro esterno fino a 80 cm, C25/30
166,00 16,73 %
(Euro centosessantasei/00 )
17.1.EQ4.04.D Diametro esterno fino a 100 cm, C25/30
223,01 13,70 %
(Euro duecentoventitre/01 )
17.1.EQ4.04.E Diametro esterno fino a 120 cm, C25/30
291,42 11,44 %
17.1.EQ4.04.F
369,11 9,78 %
(Euro trecentosessantanove/11)
17.1.EQ4.04.G Diametro esterno fino a 160 cm, C25/30
460,49 8,44 %
(Euro quattrocentosessanta/49 )
17.1.EQ4.04.H Diametro esterno fino a 180 cm, C25/30
538,56 8,25 %
(Euro cinquecentotrentotto/56 )
17.1.EQ4.04.1 Diametro esterno fino a 200 cm, C25/30
604,14 8,27 %
(Euro seicentoquattro/14 )
17.1.EQ4.04.L Diametro esterno fino a 40 cm, C28/35
99,58 22,31 %
17.1.EQ4.04.M
129,91 19,24 %
(Euro centoventinove/91 )
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17.1.EQ4.04.N Diametro esterno fino a 80 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 186,58 14,88 %
(Euro centoottantasei/58 )
17.1.EQ4.04.0 Diametro esterno fino a 100 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 255,12 1 1,97 %
(Euro duecentocinquantacinque/12 )
17.1.EQ4.04.P Diametro esterno fino a 120 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 337,93 9,86 %
(Euro trecentotrentasette/93 )
17.1.EQ4.04.Q Diametro esterno fino a 140 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 432,50 8,35 %
(Euro quattrocentotrentadue/50 )
17.1.EQ4.04.R Diametro esterno fino a 160 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 543,23 7,16 %
(Euro cinquecentoquarantatre/23 )
17.1.EQ4.04.8 Diametro esterno fino a 180 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 634,45 7,00 %
(Euro seicentotrentaquattro/45 )
17.1.EQ4.04.T Diametro esterno fino a 200 cm, C28/35
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 708,08 7,06 %
(Euro settecentootto/08 )
17.2 PALI PREFABBRICATI
17.2.BQ4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
17.2.BQ4.01 SCAPITOZZATURA DI PALI O PALANCOLE
Esecuzione di scapitozzatura di testate di pali o palancole in c.a. o c.a.c. (ove non
gia previsto nel rispettivo articolo) con adeguati mezzi meccanici, compreso la cura
per il mantenimento dell'armatura metallica, il trasporto a discarica del materiale di
risulta e relativa indennita, la pulizia.
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 43,55 52,56 %
(Euro quarantatre/55 )
17.2.GQ4 MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
17.2.GQ4.01 IMPIANTO  CANTIERE PER  REALIZZAZIONE  PALI IN CA.C.
CONICI/CILINDRICI
Impianto e spianto cantiere per realizzazione di pali prefabbricati in C.A.C. conici o
cilindrici, comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature
per la realizzazione dei pali, inclusa pulizia finale del cantiere.
a corpo 5.072,60 29,33 %
(Euro cinquemilasettantadue/60 )
17.2.GQ4.02 PALI PREFABBRICATI IN C.A.C. TRONCO CONICI
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza garantita, Classe C35/45, di tipo tronco conico
con diametro minimo in punta di 24 cm e conicita del fusto di 1,5 cm/m,
confezionato con cemento CEM | 32,5 pozzolanico o d'altoforno, armati con barre
di confezione ed aggiuntive longitudinali e staffe continue elicoidali in acciaio tipo
B450C, puntazza metallica, comprese le operazioni di infissione, verticale o
inclinata, in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed in qualsiasi condizione,
mediante battipalo attrezzato, compresa la sistemazione delle teste alla quota
prescritta, il ripristino delle armature sporgenti, la giunzione di piu elementi per pali
lunghi oltre 16 m, compreso I'onere delle prove di infissione ad inizio lavori. Sono
esclusi l'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.
17.2.GQ4.02.A Per lunghezza utile finoa 8 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 56,53 15,18 %
(Euro cinquantasei/53 )
17.2.GQ4.02.B Per lunghezza utile finoa 12 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 61,88 12,95 %
(Euro sessantuno/88 )
17.2.GQ4.02.C Per lunghezza utile finoa 16 m
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 65,55 11,35 %
(Euro sessantacinque/55 )
17.2.GQ4.02.D Per lunghezza utile fino a 22 m, con giunzione intermedia
82,05 10,46 %
17.2.GQ4.03 PALI PREFABBRICATI IN C.A.C. CILINDRICI
Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in c.a.c. (calcestruzzo armato
centrifugato durabile), a resistenza garantita, Classe C35/45 min., di tipo cilindrico
con diametro costante, costituiti da uno o piu elementi giuntati, armati con barre
longitudinali e staffe continue elicoidali di confezione ed aggiuntive in acciaio ad
aderenza migliorata B450C, dotati di puntazza in acciaio, comprese le operazioni
di infissione, verticale o inclinata in terreno di qualsiasi natura e consistenza ed in
qualsivoglia condizione, mediante battipalo attrezzato compresa I'eventuale
giunzione tra piu elementi, per pali lunghi oltre 16 m, la sistemazione della testa
alle quote prescritte, il ripristino delle armature sporgenti compreso I'onere delle
prove di carico per verifica della capacita portante. Sono esclusi I'impianto e
spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.
17.2.GQ4.03.A Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 8
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 74,85 11,47 %
(Euro settantaquattro/85 )
17.2.GQ4.03.B Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 12
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 77,46 10,34 %
(Euro settantasette/46 )
17.2.GQ4.03.C Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 16
84,79 8,77 %
(Euro ottantaquattro/79 )
17.2.GQ4.03.D Diametro 33 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia
103,21 8,87 %
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(Euro centotre/21)
17.2.GQ4.03.E Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 8
"""" m 87,68 9,79 %
(Euro ottantasette/68 )
17.2.GQ4.03.F Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 12
"""" m 90,29 8,87 %
(Euro novanta/29 )
17.2.GQ4.03.G Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 16
"""" m 101,30 7,34 %
(Euro centouno/30 )
17.2.GQ4.03.H Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia
"""" m 119,73 7,65 %
(Euro centodiciannove/73 )
17.2.GQ4.03.1 Diametro 42 cm, per lunghezza fino a 26 m, con giunzione intermedia
"""" m 120,57 7,36 %
(Euro centoventi/57 )
17.2.GQ4.03.J Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 8
"""" m 95,00 9,03 %
(Euro novantacinque/00 )
17.2.GQ4.03.K Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 12
"""" m 97,63 8,21 %
(Euro novantasette/63 )
17.2.GQ4.03.L Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 16
"""" m 110,45 6,73 %
(Euro centodieci/45 )
17.2.GQ4.03.M Diametro 50 cm, per lunghezza fino a 22 m, con giunzione intermedia
"""" m 136,23 6,72 %
(Euro centotrentasei/23 )
17.3 MICROPALI
17.3.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
17.3.EQ4.01 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE MICROPALI
Impianto e spianto cantiere per realizzazione micropali, comprendente trasporti,
installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la realizzazione degli stessi,
inclusa pulizia finale del cantiere.
a corpo 5.313,94 26,92 %
(Euro cinquemilatrecentotredici/94 )
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17.3.EQ4.02 PERFORAZIONE PER MICROPALI CON TUBI D'ACCIAIO VALVOLATI
Esecuzione di perforazioni per per micropali ad andamento verticale o comunque
inclinato con l'eventuale onere di rivestimento del foro, eseguito mediante
perforazione a rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa la roccia
da mina, compreso l'allontanamento e smaltimento a discarica del materiale di
risulta dal sito di perforazione. Sono esclusi limpianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.
17.3.EQ4.02.A Perforazione micropali D=65/30 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 24,41 23,37 %
(Euro ventiquattro/41 )
17.3.EQ4.02.B Perforazione micropali D=90/130 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 27,67 22,69 %
(Euro ventisette/67 )
17.3.EQ4.02.C Perforazione micropali D=140/190 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 30,56 21 ,48 %
(Euro trenta/56 )
17.3.EQ4.02.D Perforazione micropali D=200/240 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 35,26 23,48 %
(Euro trentacinque/26 )
17.3.EQ4.02.E Perforazione micropali D=240/300 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 38,88 23,50 %
(Euro trentotto/88 )
17.3.EQ4.03 INIEZIONE MICROPALI A BASSA PRESSIONE
Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito
mediante iniezioni a gravita o a bassa pressione di miscele di cemento tipo R325,
inclusa acqua per impasto, esclusa la fornitura di additivi. Il volume della malta &
pari a 5 volte il volume teorico del foro. Miscela cementizia con dosaggio di 900 kg
di cemento per mc di impasto. Sono esclusi l'impianto e spianto cantiere da
contabilizzare con altra voce.
17.3.EQ4.03.A
m 14,82 16,08 %
17.3.EQ4.03.B
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 16,63 15,00 %
(Euro sedici/63 )
17.3.EQ4.03.C Iniezione micropali a bassa pressione D=140/190 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m 17,12 16,24 %
(Euro diciassette/12)
17.3.EQ4.03.D Iniezione micropali a bassa pressione D=200/240 mm
m 18,14 16,90 %
(Euro diciotto/14 )
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17.3.EQ4.03.E

17.3.EQ4.03.F

17.3.EQ4.04

17.3.EQ4.04.A

17.3.EQ4.04.B

17.3.EQ4.04.C

17.3.EQ4.04.D

17.3.EQ4.04.E

17.3.EQ4.04.F

17.3.EQ4.05

17.3.EQ4.06

Iniezione micropali a bassa pressione D=240/300 mm

(Euro ventuno/65 )

Sovrapprezzo per l'iniezione di ogni kg di cemento in piu rispetto al teorico

(Euro zero/13)

INIEZIONE MICROPALI AD ALTA PRESSIONE

Getto nei fori di micropali ad andamento verticale o comunque inclinato, eseguito
mediante iniezioni ad alta pressione di miscele di cemento tipo R325, inclusa
acqua per impasto, esclusa la fornitura di additivi. Miscela cementizia con
dosaggio di 900 kg di cemento per mc di impasto. Sono esclusi I'impianto e spianto
cantiere da contabilizzare con altra voce.

(Euro venticinque/26 )

Iniezione micropali ad alta pressione D=90/130 mm

(Euro venticinque/89 )

Iniezione micropali ad alta pressione D=140/190 mm

(Euro ventotto/45 )

Iniezione micropali ad alta pressione D=200/240 mm

(Euro ventinove/37 )

Iniezione micropali ad alta pressione D=240/300 mm

(Euro trentaquattro/43 )

Sovrapprezzo per l'iniezione di ogni kg di cemento in piu rispetto al teorico

(Euro zero/13)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN ACCIAIO PER MICROPALI

Fornitura e posa in opera nei fori dei micropali di tubi in acciaio di qualita S355 di
primo impiego, collegati tra loro tramite saldatura o apposito manicotto filettato.
Escluso la perforazione, I'iniezione e I'impianto cantiere da computarsi a parte con
relativa voce di elenco.

(Euro uno/90 )

COMPENSO PER OGNI VALVOLA INIETTATA

Compenso per ogni valvola iniettata presente nellarmatura dei micropali, costituita
da una coppia di fori distanziati lungo I'asse del tubo.

kg

kg

kg

cad

21,65

0,13

25,26

25,89

28,45

29,37

34,43

0,13

1,90

19,76

16,81 %

15,79 %

16,51 %

16,42 %

15,91 %

15,55 %

6,02 %

7,24 %
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17.4

17.4.AP1

17.4.AP1.01

17.4.AP1.02

17.4.AP1.02.A

17.4.AP1.02.B

17.4.AP1.02.C

(Euro diciannove/76 )

PALI SPECIALI

IMPIANTO CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PALI IN SABBIA

Impianto e spianto cantiere per realizzazione pali in sabbia con geotessuto,
comprendente trasporti, installazione smontaggio di tutte le attrezzature per la
realizzazione degli stessi inclusa pulizia finale del cantiere.

(Euro cinquemilatrecentotredici/81 )

PALI IN SABBIA g 600 RINFORZATI CON GEOTESSUTO

Fornitura e posa di sistemi di bonifica e consolidamento del sottofondo mediante
tecnologia di confinamento di pali in sabbia con geotessile tubolare flessibile,
compresa la formazione del foro, anche a vuoto per qualsiasi lunghezza, in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua,
solo esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti non
estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione
del tuboforma , il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto in
sabbia, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento
del getto nella parte in acqua, il carico e trasporto a discarica o a riciclatore
autorizzato del materiale di risulta, compresi gli oneri di discarica se dovuti.

| pali in sabbia dovranno avere un diametro di 0,6 m e avere una profondita da
8,00+18,00 m.; il geotessile posto in opera avra funzione di armatura per la
realizzazione di pali portanti in sabbia incapsulati, da eseguire secondo le istruzioni
fornite dal produttore. Il geotessile tubolare dovra essere realizzato in fibre di
polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo e basso creep nella direzione anulare. Non
dovra essere realizzato mediante l'impiego di elementi rigidi, in modo da
consentire la movimentazione in cantiere in condizioni di sicurezza e la posa in
accordo con le disposizioni e richieste progettuali. Il geotessile dovra essere fornito
privo di cuciture o connessioni nella direzione anulare, quindi il materiale dovra
essere in grado di trasferire il 100% della tensione di trazione nella direzione
anulare stessa. Dovra essere resistente a tutti i micro organismi e sostanze
chimiche normalmente presenti nel terreno con temperature fino a 40° C (non ci
dovranno essere variazioni delle caratteristiche meccaniche maggiori del 5%).

Il geotessile tubolare dovra essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovra
essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul
materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, con allegate le
relative prove meccaniche effettuate su ogni. La produzione del geotessile deve
essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione EN 1ISO 9001.
Le caratteristiche meccaniche dovranno essere verificate secondo la normativa
DIN 18200 in laboratori autorizzati, sia interni che esterni (EN 45001). Il geotessile
dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea. Ogni rotolo dovra
avere almeno una etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice
di produzione secondo la norma DIN EN 30320.

Il prezzo della lavorazione prevede e compensa l'onere per il trasporto e la
movimentazione in cantiere dei rotoli con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli con
forbici e/o taglierine, la fornitura e posa della sabbia di riempimento. Sono esclusi
I'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con altra voce.

(Euro settantadue/36 )

FINO AD UNA LUNGHEZZA DI 12 m

FINO AD UNA LUNGHEZZA DI 18 m

a corpo

5.313,81

72,36

79,91

36,61 %

19,16 %

17,87 %
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U.M.

PREZZO €

MANODOPERA

17.4.EQ3

17.4.EQ3.01

17.4.EQ3.02

17.4.EQ3.02.A

17.4.EQ3.02.B

17.4.EQ3.02.C

17.4.EQ3.02.D

17.4.EQ3.02.E

17.4 EQ3.02.F

20

201

(Euro ottantanove/28 )

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - MALTE

IMPIANTO CANTIERE PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

Impianto e spianto cantiere per realizzazione colonne di terreno consolidato,
comprendente trasporti, installazione e smontaggio di tutte le attrezzature per la
realizzazione delle colonne inclusa pulizia finale del cantiere.

(Euro ventitremiladiciassette/61 )

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET GROUTING)

Formazione di colonna verticale od inclinata di terreno consolidato a sezione
circolare, formata mediante I'esecuzione di un preforo a distruzione di nucleo ed
iniezione di miscele cementizie mediante una batteria di aste tubolari di immissione
secondo le prescrizioni delle N.Tecniche, avente resistenza caratteristica media,
lungo il fusto della colonna, non inferiore a 20 MPa. Data in opera con l'uso di
attrezzature speciali composte da pompe ad alta pressione, sonde idrauliche
semoventi, gruppi elettrogeni, impianti di miscelazione con relativi operatori e
manovalanza; la fornitura dei materiali; il trattamento e I'allontanamento dei fanghi
di spurgo; l'impiego del rivestimento provvisorio; la fornitura di additivi stabilizzanti
od antidilavamento; ogni altra fornitura, prestazione ed onere. Sono esclusi
I'eventuale armatura metallica e I'impianto e spianto cantiere da contabilizzare con
altra voce.

(Euro cinquantatre/58 )

Diametro 800 mm

(Euro ottantanove/30 )

Diametro 1000 mm

(Euro centotrentadue/93 )

Diametro 1200 mm

(Euro duecentoquattordici/36 )

Diametro 1500 mm

(Euro duecentonovantuno/26 )

Diametro 1800 mm

(Euro cinquecento/43 )

MEMBRATURE PORTANTI

TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, SETTI, CORDOLI IN C.A.

a corpo

89,28

23.017,61

53,58

89,30

132,93

214,36

291,26

500,43

16,74 %

50,96 %

17,08 %

19,75 %

19,93 %

20,37 %

2317 %

26,20 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO € | MANODOPERA
20.1.BQ4 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
20.1.BQ4.01 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO
Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di
qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di
armatura, la rimozione di tubazioni, I'esecuzione di puntellazioni e protezioni
necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la
discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro trasporto
alle pubbliche discariche, I'indennita di discarica, I'uso di compressori con martelli
pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.
20.1.BQ4.01.A Per calcestruzzo andante non armato
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 151,88 56,51 %
(Euro centocinquantuno/88 )
20.1.BQ4.01.B Per calcestruzzo andante armato
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 21 1,55 60,86 %
(Euro duecentoundici/55 )
20.1.BQ4.01.C Per calcestruzzo in breccia non armato
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 333,89 59,98 %
(Euro trecentotrentatre/89 )
20.1.BQ4.01.D Calcestruzzo in breccia armato
424,54 60,65 %
20.1.BQ4.02 DEMOLIZIONE DI OPERE IN C.A. CON TAGLIO MEDIANTE SEGATRICE
CIRCOLARE
Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori fino a 30 cm, mediante
I'uso di segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a qualsiasi altezza, compreso
disco diamantato, energia elettrica, carico e trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, l'indennita di discarica, installazione delle attrezzature da
taglio, materiali di consumo, demolizione in parti piu piccole per agevolarne la
movimentazione, teli di protezione. Misurazione a mq di sezione tagliata.
197,30 50,75 %
20.1.BQ4.03 FORATURE CIRCOLARI SU TRAVI IN C.A. E MURATURE
Esecuzione di forature passanti su travi in c.a. e murature di qualsiasi tipo
mediante l'uso di adeguati attrezzi a rotazione, fino ad una profondita di 50 cm,
compreso ponti di servizio, rimozione del materiale di risulta da qualsiasi posizione
e quota, carico e trasporto alle pubbliche discariche, indennita di discarica, pulizia,
eventuale ripristino di sbrecciature con malta antiritiro.
20.1.BQ4.03.A Diametro del foro fino a 50 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 21,35 40,20 %
(Euro ventuno/35)
20.1.BQ4.03.B Diametro del foro fino a 100 mm
cad 24,98 45,81 %
(Euro ventiquattro/98 )
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20.1.BQ4.03.C Diametro del foro fino a 150 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 26,82 48,00 %
(Euro ventisei/82 )

20.1.BQ4.03.D Diametro del foro fino a 200 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 28,12 47,82 %
(Euro ventotto/12)

20.1.BQ4.03.E Diametro del foro fino a 250 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 32,88 52,21 %
(Euro trentadue/88 )

20.1.BQ4.03.F Diametro del foro fino a 300 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cad 40,23 56,89 %
(Euro quaranta/23 )

20.1.EQ4 GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI

20.1.EQ4.01 TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM | 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe
di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di
qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio,
armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o
lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.

20.1.EQ4.01.A C25/30 Rck30-XC1-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 369,52 34,61 %
(Euro trecentosessantanove/52 )

20.1.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 370,88 34,48 %
(Euro trecentosettanta/88 )

20.1.EQ4.01.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 386,03 33,13 %
(Euro trecentoottantasei/03 )

20.1.EQ4.01.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 403,93 31 ,66 %
(Euro quattrocentotre/93 )

20.1.EQ4.01.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

m3 5,72

(Euro cinque/72)

20.1.EQ4.01.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

m3 5,72
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(Euro cinque/72)
20.1.EQ4.01.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
20.1.EQ4.01.H Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 7,13
(Euro sette/13)
20.1.EQ4.01.1 Sovrapprezzo per forme circolari
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 70,95 16,13 %
(Euro settanta/95 )
20.1.EQ4.02 SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza
garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM | 32,5 o 42,5,
inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di
qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio,
armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o
lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro
d'armatura compensato a parte.
20.1.EQ4.02.A C25/30 Rck30-XC1-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 361,25 35,40 %
(Euro trecentosessantuno/25 )
20.1.EQ4.02.B C25/30 Rck30-XC2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 362,62 35,26 %
(Euro trecentosessantadue/62 )
20.1.EQ4.02.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 377,76 33,85 %
(Euro trecentosettantasette/76 )
20.1.EQ4.02.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 395,67 32,32 %
(Euro trecentonovantacinque/67 )
20.1.EQ4.02.E Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 5,72
(Euro cinque/72)
20.1.EQ4.02.F Sovrapprezzo per classe di consistenza S5
m3 5,72
(Euro cinque/72)
20.1.EQ4.02.G Sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm
m3 5,72
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20.1.EQ4.02.H

20.1.EQ4.03

20.1.EQ4.03.A

20.1.EQ4.03.B

20.1.EQ4.03.C

20.1.EQ4.03.D

20.1.EQ4.03.E

20.1.EQ4.03.F

20.1.EQ4.03.G

20.1.EQ4.03.H

20.1.EQ4.04

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

(Euro sette/13)

CORDOLI IN CALCESTRUZZO ARMATO SU MURATURE

Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su
murature, confezionato con cemento CEM | 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni
onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

(Euro trecentodiciotto/03 )

C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4

(Euro trecentotrentatre/17 )

C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4

(Euro trecentocinquantuno/07 )

Sovrapprezzo per incrementi di Rck pari a 5 N/mm2

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per classe di consistenza S5

(Euro cinque/72)

Sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 R

(Euro sette/13)

MURATURE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita
per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di esposizione
e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di

m3

m3

m3

m3

m3

m3

7,13

316,66

318,03

333,17

351,07

5,72

5,72

5,72

7,13

32,34 %

32,20 %

30,74 %

2917 %
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additivi e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in
qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo,
uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per
passggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura
compensato a parte.
20.1.EQ4.04.A C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore finoa 15 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 395‘79 25‘18 %
(Euro trecentonovantacinque/79 )
20.1.EQ4.04.B C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore finoa 15 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 397‘15 25‘09 %
(Euro trecentonovantasette/15)
20.1.EQ4.04.C C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore finoa 15 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 412‘30 24‘17 %
(Euro quattrocentododici/30 )
20.1.EQ4.04.D C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore fino a 15 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 430‘20 23‘17 %
(Euro quattrocentotrenta/20 )
20.1.EQ4.04.E C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore da 16 a 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 356‘98 25‘51 %
(Euro trecentocinquantasei/98 )
20.1.EQ4.04.F C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore da 16 a 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 358‘35 25‘42 %
(Euro trecentocinquantotto/35 )
20.1.EQ4.04.G C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore da 16 a 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 373‘49 24‘39 %
(Euro trecentosettantatre/49 )
20.1.EQ4.04.H C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore da 16 a 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 391 ‘39 23‘27 %
(Euro trecentonovantuno/39 )
20.1.EQ4.04.1 C25/30 Rck30-XC1-S4 e spessore maggiore di 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 322‘30 26‘48 %
(Euro trecentoventidue/30 )
20.1.EQ4.04.L C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore maggiore di 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m3 323‘66 26‘37 %
(Euro trecentoventitre/66 )
20.1.EQ4.04.M C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore maggiore di 25 cm
m3 338,81 2519 %
(Euro trecentotrentotto/81 )
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20.1.EQ4.04.N C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 e spessore maggiore di 25 cm
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444