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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSSIONE M6

M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02985660303

Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per

Oggetto: I’acquisizione ed installazione chiavi in mano di n.1 acceleratore lineare per la

SOC di Radioterapia del’ASUFC_ CIG 9559499C1F_ CUP F24E22000270006

QUESITI

\ Quesiton. 1

Q.: A seguito di sopralluogo effettuato si trasmettono i seguenti chiarimenti:

1)

2)

Smaltimento Acceleratore Lineare: con riferimento all’attivita in
oggetto si chiede conferma della possibilita di stoccare all’'interno
della Struttura Ospedaliera in un idoneo e specifico ambiente messo
a disposizione le eventuali parti dell’acceleratore dismesso Clinac
2100 che risultassero ancora attivate, questo fino al loro decadimento
per poi essere smaltite sempre dall’Aggiudicatario come normale
materiale ferroso; le parti che durante lo smontaggio non risultassero
attivare verranno smaltite immediatamente; si ricorda che rimane a
cura della S.A. la disponibilita della Fisica Sanitaria per le misurazioni
preventive con la compilazione del documento di “libero rilascio” per
poter allontanare dal bunker le parti di apparecchiatura.

Proteximetria 2: per poter analizzare nel dettaglio la verifica
proteximetria in funzione dell’apparecchiatura offerta si chiedono
cortesemente:

2.1._Carichi di lavoro: n° trattamento giornalieri che si vorranno
realizzare con il nuovo Linac
2.2._Indicazione percentuale dei trattamenti sulle varie energie
fotoniche

2.3._Valore della dose ammessa a valle delle barriere.

2.4._Relazione proteximetrica dello stato di fatto
2.5._Conferma che tutte le barriere esistenti siano realizzate in
calcestruzzo ordinario

2.6._Indicazione degli spessori della copertura (sia sul fascio primario
e secondario) oppure la conferma dell’esclusione della copertura
dall’analisi proteximetrica in quanto zona interdetta isolata ben
distante dai prossimi edifici ospedalieri)



3)

4)

5)

6)

7)

R: 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Porta Bunker: si chiede di conoscere la composizione della
schermatura della porta esistente e che nell'ipotesi di una sua
idoneita a seguito della verifica proteximetrica del concorrente, questi
a riguardo non debba prevedere nulla a riguardo in quanto considera
a perfettamente funzionante.

Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche nel periodo di
garanzia: si chiede conferma che la sola attivita di manutenzione
ordinaria delle forniture impiantistiche nel periodo annuale di
garanzia garanzia sia da considerarsi a VS. carico e gestito nel vostro
interno con la societa gia operante nella Vs. struttura.

Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche nel post garanzia: si
chiede conferma che la proposta annuale di manutenzione post
garanzia non includa alcuna delle forniture impiantistiche accessorie
(Qe, porte bunker, eventuali macchine tecnologiche) in quanto
attivita gestite nel Vs. interno attraverso il Vs. Ufficio Tecnico.

Assistenza Tecnica forniture impiantistiche nel post garanzia: si
chiede conferma che la proposta di assistenza tecnica post garanzia
non includa alcuna delle forniture impiantistiche accessorie (Qe, porte
bunker, eventuali macchine tecnologiche) in quanto attivita gestite
nel Vs. interno attraverso il Vs. Ufficio Tecnico.

Figure Professionali: si chiede di confermare che saranno a carico
dell’Aggiudicatario le figure professionali del Coordinatore della

Sicurezza in fase di progettazione con esclusione della Direzione
Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Si conferma di aver gia individuato un locale idoneo per lo stoccaggio
temporaneo delle parti eventualmente attivate.

2.1._ Carichi di lavoro: 35 trattamenti giornalieri;

2.2._100% a 6 MeV;

2.3._2.4._2.5._2.6._ Sirinvia alla relazione di radioprotezione del Bunker A
(all. 2 C.S. ERP new - report Bunker A-2021);

La porta del bunker non & oggetto di fornitura;

Si conferma;
Si conferma;
Si conferma;

Si conferma.
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| Quesito n.2 |

Q.: Con riferimento alla procedura di cui all’'oggetto, con la presente si
sottopongono le seguenti richieste di chiarimento:

1)

2)

3)

4)

5)

In relazione al contratto manutentivo per i 9 anni post garanzia, si chiede
di confermare che debba ricomprendere solo l'acceleratore lineare o
eventualmente indicare quali altri elementi della fornitura.

In relazione all'importo fissato come base d’asta si chiede di confermare
che sia possibile superare i singoli importi riportati nella tabella a pag 5
del disciplinare di gara nel rispetto della base d’asta complessiva “"'non
superabile” di € 1.700.000,00 + IVA.

Poiché in gara é richiesta esplicitamente la progettazione a livello
esecutivo, risulta evidente che, dal punto di vista delle prestazioni
ingegneristiche e di progettazione nonché di radioprotezionistica, a
seguito dell’affidamento non sara necessaria alcuna ulteriore
prestazione. A tal proposito si chiede di confermare che, in relazione ai
requisiti prescritti per i professionisti qualificati, sia possibile limitarsi in
fase di presentazione dell’'offerta amministrativa ad allegare i Curricula
dei progettisti estensori del progetto a comprova dei requisiti riportati
nel disciplinare agli Art. 3 e 7.4.2, e pertanto non sia necessario
associarsi in fase di presentazione dell’offerta.

Con riferimento al Capitolato Speciale Art.1 “Oggetto di gara e
destinazione d'uso”, Caratteristiche tecniche e funzionali minime, punto
3, ove si legge “"Porta schermata di accesso bunker: non viene richiesta
la sostituzione della porta attuale, eventualmente rinviando l'intervento
in esito all’analisi della documentazione prodotta dall’Esperto qualificato
di III grado dell'offerente, in conformita alla relazione di radioprotezione
del Bunker A allegata nel documento All. 2_"ERP new-report Bunker A-
2021.pdf”, ed al chiarimento da Voi pubblicato in data 03/02/2023
(risposta nr. 3) si chiede di confermare che anche qualora la relazione
dell’Esperto di Radioprotezione dell’'offerente stabilisca l'eventuale
necessita di schermatura per la porta d’accesso al bunker, questa non e
oggetto di fornitura.

Premesso che l’'art.29 del Decreto Sostegni-Ter (D.L. n. 4/2022),
recepito altresi con delibera ANAC n. 154 del 16 marzo 2022 che ha
aggiornato il bando di gara tipo n. 1/2021, prevede I'obbligo in relazione
a tutti i bandi relativi a procedure di affidamento dei contratti pubblici
pubblicati in data successiva al 27 gennaio 2022 di inserire nei
documenti di gara iniziali “clausole di revisione dei prezzi previste
dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, fermo restando quanto previsto dal
secondo e dal terzo periodo del medesimo comma”, al fine di
fronteggiare i fenomeni inflattivi e di tutelare I'equilibrio contrattuale a
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fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi, si chiede di prevedere nella
lex specialis o nel contratto che sara stipulato con il Fornitore apposita
clausola di revisione dei prezzi di aggiudicazione che disponga quanto
segue, provvedendo se del caso alla rettifica della documentazione di
gara: “Previa presentazione di apposita istanza da parte dell’ Operatore
Economico corredata da idonea documentazione a supporto, a partire
dalla data di stipula del contratto e, successivamente, alla scadenza di
ciascun periodo di 12 (dodici) mesi (“"Periodo di Rilevazione”), i
corrispettivi contrattuali saranno oggetto di revisione sulla base dei
prezzi rilevati dall’ ISTAT (“Indice”), considerando la variazione
percentuale tra il valore dell’Indice alla data di presentazione dell’offerta
e quello disponibile all’inizio dell’'ultimo mese antecedente la scadenza
di ciascun Periodo di rilevazione.”

1) Si conferma

2) Si conferma. Come indicato nell’art. 3, tabella a pag. 5, del disciplinare di gara
gli importi indicati sono “presuntivamente” stimati.
Come richiamato nello stesso articolo non sono ammesse offerte eccedenti
I'importo complessivo dell’appalto pari ad € 1.700.000,00 (IVA esclusa).
Qualora I'importo della singola categoria di opere da realizzare superi I'importo
di € 150.000,00 limpresa esecutrice dovra essere in possesso di idonea
qualificazione SOA.

3) Per partecipare alla gara il concorrente deve dichiarare di essere in possesso
di tutti i requisiti indicati all’art.7 e relativi commi.
Non e sufficiente I'allegazione dei CURRICULA dei progettisti incaricati della
progettazione esecutiva, perché cid non e sufficiente a dimostrare il possesso
di tutti i requisiti per I'ammissione.
Valuti il concorrente I'opportunita di costituzione di RTI prima della gara. Nel
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito
ciascuna componente del raggruppamento dovra indicare la ditta
capogruppo/mandataria che sara la ditta che presentera offerta.
Vedasi dichiarazione Allegato 1 al Disciplinare di Gara, che sinteticamente di
seguito si riporta:

...0Mmissis

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, i legali
rappresentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi dichiarano fin
d’ora:

e che i componenti del costituendo RTI/Consorzio sono quelli piti sopra indicati e che
I'Impresa capogruppo mandataria cui sara conferito, in caso di aggiudicazione, il mandato
collettivo speciale con rappresentanza per funzioni di capogruppo e che stipulera il

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti é:.....”
4) Si conferma
5) Si informa che e’ stato riscontrato un errore materiale nel contesto del

disciplinare di gara e in quello dello schema di contratto, non essendo stata
inserita la “clausola di revisione prezzi” prevista dall’Art.106, co.1 del D.lgs.
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50/2016 e s.m.i., cosi come disposto dal D.L. n. 4/2022, art. 29, conv. in L. 28
marzo 2022 n. 25.

La scrivente Stazione Appaltante ha apportato le necessarie integrazioni
modificando sia il disciplinare di gara che lo schema di contratto (vedi
determinazione n. 151 dd. 06.02.2023 consultabile all’albo pretorio del sito
Internet aziendale www.asufc.sanita.fvg.it).

I nuovi documenti sono disponibili sia sul portale eappaltifvg accessibile al
seguente link: https://eappalti.regione.fvg.it - all'interno della "cartella di gara"
denominata tender_30078_m6.c2 - 1.1.2. Procedura aperta telematica ai sensi
dell’art.60 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione ed installazione chiavi in
mano di n.1 acceleratore lineare per la SOC Radioterapia dell’Azienda Sanitaria
Universitaria  Friuli Centrale e sia sul sito Internet aziendale
www.asufc.sanita.fvg.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”, nella partizione
dedicata alla gara di che trattasi.


http://www.asufc.sanita.fvg.it/

