



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**
Approvvigionamento Beni e Servizi
Ladi De Cet

N. 1655

DEL 08/10/2024

AVENTE AD OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) _ MISSIONE 6 SALUTE _
COMPONENTE 2 - 1.1.1 _ AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E

DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3" _ LOTTO 1 CIG B34DD06F84 CUP F24E22000400006 LOTTO 2 CIG B3564EB452 CUP F24E22000400006

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) _ MISSIONE 6 SALUTE _ COMPONENTE 2 - 1.1.1 _ AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3" _ LOTTO 1 CIG B34DD06F84 CUP F24E22000400006 LOTTO 2 CIG B3564EB452 CUP F24E22000400006

PREMESSO CHE:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l'*"Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale"*, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

VISTI

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI ALTRESI':

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 4 (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;
- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;
- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

DATO ATTO CHE:

- nell'ambito della ricognizione condotta dal Ministero della Salute e nella proposta di ripartizione dei fondi dell'investimento M6 C2 1.1.1.: **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ Digitalizzazione DEA di Livello I e II**) è previsto per l'ASU FC l'ammodernamento ed adeguamento Tecnologie ICT;

- nel mese di febbraio 2022, i RUP, coadiuvati dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), hanno provveduto alla compilazione delle Schede Intervento sul portale dedicato di AGENAS al fine di permettere all'organo di livello regionale di procedere con la conseguente validazione nei tempi stabiliti;

- relativamente all'intervento in parola è stata compilata la scheda "Ammodernamento ed adeguamento Tecnologico ICT", firmata dal RUP e validata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 02/03/2022;

RICHIAMATI i seguenti decreti di nomina dei RUP relativamente agli interventi PNRR in capo ad ASU FC:

- n. 314 del 25/03/2022 avente ad oggetto "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – Nomina dei RUP" con il quale si è provveduto alla nomina formale dei dipendenti di ASU FC, individuati tra il personale dipendente ASU FC afferente alle strutture del Dipartimento tecnico tecnologico con qualifica dirigenziale, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- n. 357 del 01/04/2022 avente ad oggetto "Decreto n. 314 del 25/03/2022 "Attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 – Nomina dei RUP". Integrazione.

PRECISATO che relativamente alla M6 C2 1.1.1.: **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ Digitalizzazione DEA di Livello I e II** è stato individuato, quale RUP dell'intervento, il dott. Piero Pascolo Direttore della SOC Tecnologie Informatiche della Comunicazione e Agenda Digitale quale incaricato della compilazione delle schede intervento sul portale AGENAS per i progetti a regia della Missione 6 del PNRR;

Visti:

- la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto "PNRR, Missione 6. Piano operativo regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva" e, in particolare, l'Allegato 2 "Tabella localizzazione interventi" dell'Allegato al CIS, che prevede, tra gli investimenti della Componente 2 *Ammodernamento e adeguamento Tecnologie ICT* di competenza ASU FC, il seguente intervento:

INVESTIMENTI 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA)							
CUP	ENTE DEL SSR	TITOLO PROGETTO	PRESIDIO OSPEDALIERO	DEA DI I O II LIVELLO	COMUNE	IMPORTO INTERVENTO PNRR	IMPORTO INTERVENTO (ALTRE FONTI)

F24E22000400006	ASU FC	Ammodernamento ed adeguamento Tecnologico ICT	060047# Presidio ospedaliero "S.M.M." di Udine	II LIVELLO	Udine	6.600.090,00	0,00
-----------------	-----------	---	--	---------------	-------	--------------	------

- la DGR n. 750 del 24/05/2022 avente ad oggetto "PNRR, Missione 6. Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione", sottoscritto dalle parti in data 30/05/2022;

- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto in data 27.05.2022 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministro della Salute in data 30.05.2022;

- la DGR 1045/2022 dd. 15/07/2022 "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di ASU FC in data 12/08/2022;

- la nota prot. n. 131710/A del 18/08/2022 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione FVG ha trasmesso all'ASU FC l'atto di delega amministrativa sottoscritto digitalmente dal Signor Presidente, dott. Massimiliano Fedriga, in data 16/08/2022;

- la DGR 639 dd 29 marzo 2023 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia propone la modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS approvando le nuove schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, con conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali per la copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR;

PRESO ATTO della proposta di modifica del progetto riferito alla M6 C2 1.1.1.: **Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero _ Digitalizzazione DEA di Livello I e II**, individuato dal CUP F24E22000400006, così come deliberato nella sopracitata DGR 639/2023, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato all'Azienda ASU FC pari ad € 6.600.090,00, IVA compresa;

APPURATO che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato la convenzione "PC Desktop Workstation e Monitor 3" ID 2631, suddivisa in 6 lotti, iniziativa riportata tra le disponibili per l'utilizzo dei fondi PNRR, così come indicato su piattaforma CONSIP, i cui lotti:

- **Lotto n. 1** "Personal Computer Desktop ultracompati", risulta ancora capiente, la scadenza è prevista al giorno 10/04/2025 (prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi da parte di Consip) ed è aggiudicato al Fornitore

Converge S.r.l., con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, P.IVA 04472901000_CIG MASTER 9823924E88;

- **Lotto n. 2** "Personal Computer Desktop Small Form Factor", risulta ancora capiente, la scadenza è prevista al giorno 01/02/2025 (prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi da parte di Consip) ed è aggiudicato al Fornitore Italware S.r.l., con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, P.IVA 02102821002_CIG MASTER 9823936871;

rispondono in toto alle esigenze aziendali;

PRESO ATTO delle condizioni economiche e contrattuali della convenzione sopra indicata relativamente ai Lotti di interesse dell'ASU FC;

DATO ATTO che la convenzione CONSIP di che trattasi è un'iniziativa c.d. "native PNRR" pubblicata con requisiti DNSH e art.47 del DL 77/2021;

PRESA PERTANTO VISIONE:

- dei documenti relativi alla Convenzione CONSIP in parola, relativamente ai Lotti 1 e 2, e in particolar modo la Convenzione, le Condizioni Generali, il Capitolato Tecnici e la Guida alla Convenzione;
- delle dichiarazioni presentate dalla ditta "ITALWARE S.r.l." con riferimento al Lotto 1 e dalla ditta "Converge S.p.A." con riferimento al Lotto 2 relativamente ai "requisiti generali delle apparecchiature - DNSH" ed agli adempimenti derivanti dall' art.47 del DL 77/2021 e s.m.i;

DATO ATTO che la procedura di adesione alla convenzione prevede che la stipula del contratto avvenga attraverso l'emissione di un ordinativo di fornitura, nel quale venga indicato il quantitativo, le caratteristiche della fornitura, il luogo di consegna, come meglio specificato nella documentazione presente nel sito www.acquistinretepa.it relativamente alla convenzione "PC Desktop Workstation e Monitor 3";

ATTESO CHE il fabbisogno d'acquisto stimato, come da comunicazione agli atti del Direttore della SOC Tecnologie informatiche, della Comunicazione e Agenda Digitale è il seguente:

LOTTO	P.TO	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
LOTTO 1	1	Lenovo ThinkCentre M750Q Gen 2 Windows	263	€ 367,00	€ 96.521,00
	2	Estensione assistenza 24 mesi	263	€ 7,00	€ 1.841,00
	3	Monitor ThinkVision E24-30	263	€ 88,00	€ 23.144,00
TOTALE LOTTO 1 (IVA ESCLUSA)					€ 121.506,00

LOTTO 2	4	Lenovo ThinkCentre NEO 50s Gen 4 Windows	330	€ 388,00	€ 128.040,00
	5	Estensione assistenza 24 mesi	330	€ 15,90	€ 5.247,00
	6	Monitor ThinkVision E24-30	329	€ 91,00	€ 29.939,00
TOTALE LOTTO 2 (IVA esclusa)					€ 163.226,00

RITENUTO quindi di aderire alla convenzione CONSIP “**PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3**” relativamente al **Lotto n. 1** (Personal Computer Desktop ultracompatto) aggiudicato alla ditta “Converge S.r.l.” di Roma, P. IVA 04472901000 e al **Lotto n. 2** (Personal Computer Desktop Small Form Factor) aggiudicato alla ditta “Italware S.r.l.” di Roma, P. IVA 02102821002 e di procedere alla stipula dei relativi contratti mediante i seguenti ODA:

- **LOTTO 1** _ ODA n. **8090015** - importo complessivo € 121.506,00 (IVA esclusa) CIG **B34DD06F84**;
- **LOTTO 2** _ ODA n. **8089653** - importo complessivo € 163.226,00 (IVA esclusa) CIG **B3564EB452**;

PRESO ATTO che, in base al Decreto del Direttore Generale ASU FC n. 95 del 02.02.2023, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono ripetuti e confermati:

1. di aderire alla convenzione CONSIP “PC Desktop Workstation e Monitor 3” **Lotto n. 1** (Personal Computer Desktop ultracompatto) aggiudicato alla ditta “Converge S.r.l.” di Roma, P. IVA 04472901000 e **Lotto n. 2** (Personal Computer Desktop Small Form Factor) aggiudicato alla ditta “Italware S.r.l.” di Roma, P. IVA 02102821002 come di seguito indicato:

LOTTO	P.TO	DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
LOTTO 1	1	Lenovo ThinkCentre M750Q Gen 2 Windows	263	€ 367,00	€ 96.521,00
	2	Estensione assistenza 24 mesi	263	€ 7,00	€ 1.841,00
	3	Monitor ThinkVision E24-30	263	€ 88,00	€ 23.144,00

TOTALE LOTTO 1 (IVA ESCLUSA)					€ 121.506,00
LOTTO 2	4	Lenovo ThinkCentre NEO 50s Gen 4 Windows	330	€ 388,00	€ 128.040,00
	5	Estensione assistenza 24 mesi	330	€ 15,90	€ 5.247,00
	6	Monitor ThinkVision E24-30	329	€ 91,00	€ 29.939,00
TOTALE LOTTO 2 (IVA esclusa)					€ 163.226,00

2. di procedere alla stipula dei relativi contratti con la suddetta ditta, mediante i seguenti ODA:
3. **LOTTO 1** _ ODA n. **8090015** - importo complessivo € 121.506,00 (IVA esclusa) CIG **B34DD06F84** CUP **F24E22000400006**;
4. **LOTTO 2** _ ODA n. **8089653** - importo complessivo € 163.226,00 (IVA esclusa) CIG **B3564EB452** CUP **F24E22000400006**;
5. di imputare la spesa pari ad € 347.373,04 (IVA 22% compresa) come di seguito indicato:
 - con riferimento ai **punti 1, 3, 4, 6** della tabella sopra riportata, per l'importo di € 338.725,68 (IVA 22% compresa) al conto 20.800 "Altre immobilizzazioni materiali" del bilancio dell'esercizio di competenza e sarà rendicontata nel PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1.1 – Digitalizzazione DEA I e II Livello _ **CUP F24E22000400006** _ Decreto n. 31489/GRFVG dd. 20/12/2022;
 - con riferimento ai **punti 2, 5** della tabella sopra riportata, per l'importo di € 8.647,36 (IVA 22% compresa), al conto 310.600.100 "Manutenzione attrezzature informatiche" dei bilanci di competenza futura, ove sarà prevista idonea copertura finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Approvvigionamento Beni e Servizi
Ladi De Cet

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Tecnologie Informatiche

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 08/10/2024 13:47:27

IMPRONTA: 4C2D3FAB713A76FC739C0A7CD4F65B4331D2E2A4AF561DBAAA220B138C5D347F
31D2E2A4AF561DBAAA220B138C5D347FF83BF11F11CED2FE4779059A27083D13
F83BF11F11CED2FE4779059A27083D137AABF34D9078B67D85DD455682F52251
7AABF34D9078B67D85DD455682F522512CFF1E54DCBD672661AC46419AA68951