


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui allart.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, e stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= 2 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino
a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

EDILIZIA

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA’

EDILIZIA

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

EDILIZIA

EDILIZIA

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

Codice

E.22

E.20

V.01

E.19

S.04

1A.01

1A.02

IA.03

1A.01

IA.03

E.08

E.03

ID. OPERE

Descrizione

Edifici e manufatti esistenti

Edifici e manufatti esistenti

Manutenzione

Arredi, Forniture, Aree esterne
pertinenziali allestite
Distinta: AREE ESTERNE

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: EDIFICI

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: EDIFICI

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Distinta: EDIFICI

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Distinta: AREE ESTERNE

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Distinta: AREE ESTERNE

Sanita, Istruzione, Ricerca

Distinta: Realizzazione ed. 15
Industria Alberghiera, Turismo e
Commercio e Servizi per la Mobilita

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Grado
Complessita
<<G>>

1,55

0,95

0,40

1,20

0,90

0,75

0,85

1,15

0,75

1,15

0,95

0,95

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

3.252.533,33

1.397.503,33

1.365.653,33

682.826,67

1.838.236,67

679.293,33

3.116.460,00

2.717.173,34

682.826,67

682.826,67

451.333,33

133.333,33

17.000.000,00 €

10,00%

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametro
Base
<<P>>

5,4837695456%

6,4822412793%

6,5145021456%

7,6374133699%

6,1206095257%

7,6470469461%

5,5265935154%

5,6690275834%

7,6374133699%

7,6374133699%

8,4726923837%

11,9130123790%






SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice
Qbl.01

Qbl.02

Qbl.06

Qbl.08

Qbl.09

Qbl.10

Qbl.12

Qbl.16
Qbll.02

Qbll.01

Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12
Qbll. 11
Qbll.20

Qbll.22

Qbll.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll1.03

Qblll.02
Qbll1.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04

Qcl.02

Qcl.03
Qcl.01

EDILIZIA - E.22

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Rilievi dei manufatti
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Lavori a corpo: 3.252.533,33 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100
0,0400

0,2300

0,0600
0,0500
0,0300
0,0300
0,0200

0,0200

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0183
0,0299

Par. <<Q>>
0,0700

0,0200
0,0200

0,0400

0,1300
0,0700
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0831
0,1000
0,2500
0,0200

0,0300

0,0200
0,3200



Codice
Qbl.01

Qbl.02

Qbl.06

Qbl.08

Qbl.09

Qbl.10

Qbl.12

Qbl.16
Qbll.02

Qbll.01

Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12
Qbll. 11
Qbll.20

Qbll.22

Qbll.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll1.03

Qblll.02
Qbll1.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04

Qcl.03

Qcl.02
Qcl.01

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Rilievi dei manufatti
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Lavori a corpo: 1.397.503,33 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01
Qbl.02
Qbl.06

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA" - V.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100
0,0400

0,2300

0,0600
0,0500
0,0300
0,0300
0,0200

0,0200

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0175
0,0289

Par. <<Q>>
0,0700

0,0200
0,0200

0,0400

0,1300
0,0700
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0739
0,1000
0,2500
0,0200

0,0200

0,0300
0,3200

Par. <<Q>>
0,0800
0,0100
0,0300



Qbl.08
Qbl.10
Qbl.12
Qbl.16

Qbll.01

Qbll.07
Qbll.09
Qbll.17
Qbll.11
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Relazione idraulica

Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie

Rilievi planoaltimetrici

Relazione geotecnica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione idraulica

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 1.365.653,33 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02
Qbl.06
Qbl.08
Qbl.10
Qbl.12
Qbl.16

Qbll.01

Qbll.07
QblI.09
Qbll.17
Qbll. 11
Qbll.23
Qbl.21

Codice

EDILIZIA - E.19 AREE ESTERNE

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione idraulica
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni

0,0150
0,0150
0,0200
0,0100

0,2200

0,0200
0,0600
0,0500
0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0520
0,0895

Par. <<Q>>
0,0600

0,0200
0,0300

0,0300

0,0800
0,0400
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0572
0,1000
0,2500
0,0200
0,4200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100

0,2300

0,0200
0,0600
0,0500
0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>



Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Relazione geologica
Relazione geologica
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 682.826,67 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02

Qbl.06

Qbl.08

Qbl.09

Qbl.10

Qbl.12

Qbl.16
Qbll.02

Qbll.01

Qbll.09
Qbll.17
Qbll.16
Qbll.15
Qbll. 14
Qbll.12
Qbill. 11
Qbll.20

Qbll.22

Qbll.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

STRUTTURE - S.04

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Rilievi dei manufatti
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico

0,0209
0,0357

Par. <<Q>>
0,0700

0,0200
0,0200

0,0400

0,1300
0,0700
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0570
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100
0,0400

0,1800

0,0600
0,0500
0,1800
0,1200
0,0900
0,0300
0,0300
0,0200

0,0200

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0453
0,0982

Par. <<Q>>
0,0400



Qblll.04
Qblll.05

Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 1.838.236,67 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02

Qbl.06

Qbl.08

Qbl.09

Qbl.10

Qbl.12

Qbl.16
Qbll.02

Qbll.01

Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12
Qbill. 11
Qbll.20

Qbll.22

Qbill.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl. 11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll.03

Qblll1.02
Qblll.01
Qblll.06
Qblll.07

IMPIANTI - IA.01 EDIFICI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Rilievi dei manufatti
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

0,0100
0,0250

0,0300

0,1300
0,1200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0778
0,1000
0,2500
0,0200
0,3800

0,0200

0,0200

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100
0,0400

0,1600

0,0600
0,0500
0,0300
0,0300
0,0200

0,0200

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0210
0,0358

Par. <<Q>>
0,0700

0,0200
0,0300

0,0500

0,0500
0,1500
0,0300
0,1000



Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 679.293,33 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02

Qbl.06

Qbl.08

Qbl.09

Qbl.10

Qbl.12

Qbl.16
Qbll.02

Qbll.01

Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12
Qbll.11
Qbll.20

Qbll.22

Qbill.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl. 11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03
Qcl.02

IMPIANTI - 1A.02 EDIFICI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Rilievi dei manufatti
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

Par. <<Q>>
0,0442
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100
0,0400

0,1600

0,0600
0,0500
0,0300
0,0300
0,0200

0,0200

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0183
0,0299

Par. <<Q>>
0,0700

0,0200
0,0300

0,0500

0,0500
0,1500
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0644
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200
0,0300



contabile

Lavori a corpo: 3.116.460,00 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02

Qbl.06

Qbl.08

Qbl.09

Qbl.10

Qbl.12

Qbl.16
Qbll.02

Qbll.01

Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12
Qbll. 11
Qbll.20

Qbll.22

Qbll.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05

Qblll.04
Qblll.05

Qblll1.03

Qblll.02
Qbll1.01
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

IMPIANTI - IA.03 EDIFICI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Rilievi dei manufatti
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 2.717.173,34 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice

IMPIANTI - IA.01 AREE ESTERNE

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100
0,0400

0,1600

0,0600
0,0500
0,0300
0,0300
0,0200

0,0200

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0183
0,0298

Par. <<Q>>
0,0700

0,0200
0,0300

0,0500

0,0500
0,1500
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0636
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>



Qbl.01
Qbl.02
Qbl.06
Qbl.08
Qbl.10
Qbl.12
Qbl.16

Qbll.01

Qbll.07
Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12
Qbll. 11
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05
Qblll.04
Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione geotecnica

Relazione idraulica

Relazione archeologica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie

Rilievi planoaltimetrici

Relazione geotecnica

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture

Relazione idraulica

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 682.826,67 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02
Qbl.06
Qbl.08
Qbl.10
Qbl.12
Qbl.16

Qbll.01

Qbll.07
Qbll.09
Qbll.17
Qbll.12

IMPIANTI - IA.03 AREE ESTERNE

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione sismica e sulle strutture

0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100

0,1600

0,0200
0,0600
0,0500
0,0300
0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0209
0,0357

Par. <<Q>>
0,0700
0,0200
0,0500

0,0500
0,1500
0,0300
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0444
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100

0,1600

0,0200
0,0600
0,0500
0,0300



Qbll. 11
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05
Qblll.04
Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Relazione idraulica
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 682.826,67 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01

Qbl.02
Qbl.06
Qbl.08
Qbl.10
Qbl.12
Qbl.16

Qbll.01

Qbll.07
Qbll.09
Qbll.17
Qbill. 11
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl.11
Qbll.13

Codice
Qbll.05
Qblll.04

EDILIZIA - E.O8 Realizzazione ed. 15

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione idraulica
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Par. <<Q>>
0,0209
0,0357

Par. <<Q>>
0,0700
0,0200
0,0500

0,0500
0,1500
0,0300
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0444
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100

0,2300

0,0200
0,0600
0,0500
0,0300
0,0200
0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0286
0,0478

Par. <<Q>>
0,0700
0,0200



Qblll.03

Qblll.02
Qblll.01
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12
Qcl.04
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.02

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Lavori a corpo: 451.333,33 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Codice
Qbl.01
Qbl.02
Qbl.06
Qbl.08
Qbl.10
Qbl.12
Qbl.16

Qbll.01

Qbll.07
Qbll.09
Qbll.11
Qbll.17
Qbll.20
Qbill.21
Qbll.23
Qbl.21

Codice
Qbl. 11
Qbll.13

Codice
Qbll.05
Qblil.04
Qblll.03

Qblll.02
Qbll1.01
Qblll.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.10
Qcl.05
Qcl.12

EDILIZIA - E.O3

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Relazione archeologica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idraulica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Prime indicazioni piano di manutenzione

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Particolari costruttivi e decorativi
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Contabilita dei lavori a corpo
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,0400

0,1300
0,0700
0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0450
0,1000
0,2500
0,0200
0,3200

0,0200

0,0300

Par. <<Q>>
0,0900
0,0100
0,0300
0,0150
0,0150
0,0200
0,0100

0,2300

0,0200
0,0600
0,0300
0,0500
0,0200
0,0300
0,0100
0,0100

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,0390
0,0640

Par. <<Q>>
0,0700
0,0200
0,0400

0,1300
0,0700
0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,0450
0,1000
0,2500



Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
’ manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile
Lavori a corpo: 133.333,33 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

0,3200
0,0200
0,0200
0,0300



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

. . Spese ed
D S(i:r?sc;li:-:- Parametri Gradi di Prestazioni P::;::;?;:i CSTcpPe::I Oneri Corrispettivi
. CATEGORIE D'OPERA gote Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Q' V*G*P*Q K—10,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.o1 0,0900 24.881,42 2.488,14 27.369,56
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.0f 0,0900 7.745,41 774,54 8.519,95
INFRASTRUTTURE
V.01 | g RASTROT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qpbl.01 0,0800 2.846,90 284,69 3.131,59
E.19 -
LEE | EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.o1 0,0900 5.632,23 563,22 6.195,45
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbl.0f 0,0900 9.113,41 911,34 10.024,75
S0 | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbl.01 0,0900 3.506,35 350,64 3.856,99
P02 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.01 0,0900 13.175,91 1.317,59 14.493,50
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbl.o1 0,0900 15.942,86 1.594,29 17.537,15
1A.01 -
ZREE | mpiaNTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbl.01 0,0900 3.520,14 352,01 3.872,15
NE
1A.03 -
LeE | IMPLANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbl.o1 0,0900 5.397,56 539,76 5.937,32
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbl.of 0,0900 3.269,53 326,95 3.596,48
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbl.01 0,0900 1.358,08 135,81 1.493,89
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.02 0,0100 2.764,60 276,46 3.041,06




E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.o2 0,0100 860,60 86,06 946,66
INFRASTRUTTURE
V.01 | pr e TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbl.02 0,0100 355,86 35,59 391,45
E.19 -
e | EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.02 0,0100 625,80 62,58 688,38
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbl.o2 0,0100 1.012,60 101,26 1.113,86
S0 | IMPLANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbl.0o2 0,0100 389,59 38,96 428,55
'E‘B'I‘;fc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.02 0,0100 1.463,99 146,40 1.610,39
0 | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 115 | Qbl.02 0,0100 1.771,43 177,14 1.948,57
1A.01 -
é'.‘rﬁ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbl.02 0,0100 391,13 39,11 430,24
NE
1A.03 -
I_:AgEEER IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbl.02 0,0100 599,73 59,97 659,70
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbl.02 0,0100 363,28 36,33 399,61
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbl.o2 0,0100 150,90 15,09 165,99
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.06 0,0300 8.293,81 829,38 9.123,19
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.06 0,0300 2.581,80 258,18 2.839,98
INFRASTRUTTURE
V.01 | pERASTROT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbl.06 0,0300 1.067,59 106,76 1.174,35
E.19 -
LE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.os 0,0300 1.877,41 187,74 2.065,15
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbl.06 0,0300 3.037,80 303,78 3.341,58
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbl.06 0,0300 1.168,78 116,88 1.285,66
P08 | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.06 0,0300 4.391,97 439,20 4.831,17
A.03 - | |\ipIaNTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbl.os 0,0300 5.314,29 531,43 5.845,72

EDIFICI




IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

0,75

Qbl.06

0,0300

1.173,38

117,34

1.290,72

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

1,15

Qbl.06

0,0300

1.799,19

179,92

1.979,11

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbl.06

0,0300

1.089,84

108,98

1.198,82

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbl.06

0,0300

452,69

45,27

497,96

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,054837695456

1,55

Qbl.08

0,0150

4.146,90

414,69

4.561,59

E.20

EDILIZIA

1.397.503,33

0,064822412793

0,95

Qbl.08

0,0150

1.290,90

129,09

1.419,99

V.01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.365.653,33

0,065145021456

0,40

Qbl.08

0,0150

533,79

53,38

587,17

E.19 -

AREE

ESTER
NE

EDILIZIA

682.826,67

0,076374133699

1,20

Qbl.08

0,0150

938,71

93,87

1.032,58

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,061206095257

0,90

Qbl.08

0,0150

1.518,90

151,89

1.670,79

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,076470469461

0,75

Qbl.08

0,0150

584,39

58,44

642,83

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,055265935154

0,85

Qbl.08

0,0150

2.195,98

219,60

2.415,58

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,056690275834

1,15

Qbl.08

0,0150

2.657,14

265,71

2.922,85

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

0,75

Qbl.08

0,0150

586,69

58,67

645,36

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

1,15

Qbl.08

0,0150

899,59

89,96

989,55

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbl.08

0,0150

544,92

54,49

599,41

E.O3

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbl.08

0,0150

226,35

22,64

248,99




E22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.09 0,0150 4.146,90 414,69 4.561,59
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.09 0,0150 1.290,90 129,09 1.419,99
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbl.09 0,0150 1.518,90 151,89 1.670,79
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbl.09 0,0150 584,39 58,44 642,83
'E‘I‘)'Igfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.09 0,0150 2.195,98 219,60 2.415,58
PS0 | IMPLANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbl.09 0,0150 2.657,14 265,71 2.922,85
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.10 0,0150 4.146,90 414,69 4.561,59
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.10 0,0150 1.290,90 129,09 1.419,99
INFRASTRUTTURE
V.01 | gt TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbl.10 0,0150 533,79 53,38 587,17
E.19 -
ZE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.10 0,0150 938,71 93,87 1.032,58
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbl.10 0,0150 1.518,90 151,89 1.670,79
Ot - | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbl.10 0,0150 584,39 58,44 642,83
P02 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.10 0,0150 2.195,98 219,60 2.415,58
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbl.10 0,0150 2.657,14 265,71 2.922,85
IA.01 -
ZREE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbl.10 0,0150 586,69 58,67 645,36
NE
1A.03 -
ZREE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbl.10 0,0150 899,59 89,96 989,55
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbl.10 0,0150 544,92 54,49 599,41
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbl.10 0,0150 226,35 22,64 248,99
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.12 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.12 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32
V.01 | INFRASTRUTTURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbl.12 0,0200 711,72 7117 782,89




PER LA MOBILITA'

E.19 -
L3E | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.12 0,0200 1.251,61 125,16 1.376,77
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbl.12 0,0200 2.025,20 202,52 %907 7
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbl.12 0,0200 779,19 77,92 857,11
'E‘B'Igfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.12 0,0200 2.927,98 292,80 3.220,78
'E‘B'I‘;fc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbl.12 0,0200 3.542,86 354,29 3.897,15
IA.01 -
g}i’; IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbl.12 0,0200 782,25 78,23 860,48
NE
IA.03 -
I_:A;'%{ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 Qbl.12 0,0200 1.199,46 119,95 1.319,41
NE
E.08 -
Realiz
S viond| EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbl.12 0,0200 726,56 72,66 799,22
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbl.12 0,0200 301,80 30,18 331,98
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.16 0,0100 2.764,60 276,46 3.041,06
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.16 0,0100 860,60 86,06 946,66
INFRASTRUTTURE
V.01 | pr R TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbl.16 0,0100 355,86 35,59 391,45
E.19 -
|-:As§EEi EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.16 0,0100 625,80 62,58 688,38
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbl.16 0,0100 1.012,60 101,26 1.113,86
'E‘I‘D'I(;}C'I IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 Qbl.16 0,0100 389,59 38,96 428,55
'E‘I‘D'Igfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbl.16 0,0100 1.463,99 146,40 1.610,39
'E‘I‘)'lgfc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbl.16 0,0100 1.771,43 177,14 1.948 57
IA.01 - | pIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbl.16 0,0100 391,13 39,11 430,24

AREE




ESTER
NE

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

1,15

Qbl.16

0,0100

599,73

59,97

659,70

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbl.16

0,0100

363,28

36,33

399,61

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbl.16

0,0100

150,90

15,09

165,99

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,054837695456

1,55

Qbll.01

0,2300

63.585,85

6.358,59

69.944,44

E.20

EDILIZIA

1.397.503,33

0,064822412793

0,95

Qbll.01

0,2300

19.793,81

1.979,38

21.773,19

V.01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.365.653,33

0,065145021456

0,40

Qbll.01

0,2200

7.828,97

782,90

8.611,87

E.19 -

AREE

ESTER
NE

EDILIZIA

682.826,67

0,076374133699

1,20

Qbll.01

0,2300

14.393,48

1.439,35

15.832,83

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,061206095257

0,90

Qbll.01

0,1800

18.226,83

1.822,68

20.049,51

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,076470469461

0,75

Qbll.01

0,1600

6.233,51

623,35

6.856,86

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,055265935154

0,85

Qbll.01

0,1600

23.423,83

2.342,38

25.766,21

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,056690275834

1,15

Qbll.01

0,1600

28.342,86

2.834,29

31.177,15

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

0,75

Qbll.01

0,1600

6.258,04

625,80

6.883,84

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

1,15

Qbll.01

0,1600

9.595,65

959,57

10.555,22

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbll.01

0,2300

8.355,46

835,55

9.191,01

E.O3

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbll.01

0,2300

3.470,66

347,07

3.817,73

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,054837695456

1,55

Qbll.02

0,0400

11.058,41

1.105,84

12.164,25




E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbll.02 0,0400 3.442,40 344,24 3.786,64
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbll.o2 0,0400 4.050,41 405,04 4.455,45
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.02 0,0400 1.558,38 155,84 1.714,22
P08 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbil.02 0,0400 5.855,96 585,60 6.441,56
P08 | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbll.02 0,0400 7.085,72 708,57 7.794,29
INFRASTRUTTURE
V.ot | pERASTRUT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbil.o7 0,0200 711,72 71,17 782,89
E.19 -
Z3EE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbll.o7 0,0200 1.251,61 125,16 1.376,77
NE
1A.01 -
I_:A;'%{ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbll.07 0,0200 782,25 78,23 860,48
NE
1A.03 -
I_:AgEEER IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbll.07 0,0200 1.199,46 119,95 1.319,41
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbil.o7 0,0200 726,56 72,66 799,22
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbll.o7 0,0200 301,80 30,18 331,98
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbll.09 0,0600 16.587,61 1.658,76 18.246,37
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbll.09 0,0600 5.163,60 516,36 5.679,96
INFRASTRUTTURE
V.01 | pERASTROT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbil.09 0,0600 2.135,17 213,52 2.348,69
E.19 -
LE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbll.09 0,0600 3.754,82 375,48 4.130,30
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbll.09 0,0600 6.075,61 607,56 6.683,17
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.09 0,0600 2.337,56 233,76 2.571,32
P08 | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.09 0,0600 8.783,94 878,39 9.662,33
A.03 - | |\ipIaNTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbll.09 0,0600 10.628,57 1.062,86 11.691,43

EDIFICI




IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

0,75

Qbll.09

0,0600

2.346,76

234,68

2.581,44

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

1,15

Qbll.09

0,0600

3.598,37

359,84

3.958,21

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbll.09

0,0600

2.179,68

217,97

2.397,65

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbll.09

0,0600

905,39

90,54

995,93

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,054837695456

1,55

Qbll.

11

0,0300

8.293,81

829,38

9.123,19

E.20

EDILIZIA

1.397.503,33

0,064822412793

0,95

Qbll.

11

0,0300

2.581,80

258,18

2.839,98

V.01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.365.653,33

0,065145021456

0,40

Qbll.

11

0,0300

1.067,59

106,76

1.174,35

E.19 -

AREE

ESTER
NE

EDILIZIA

682.826,67

0,076374133699

1,20

Qbll.

0,0300

1.877,41

187,74

2.065,15

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,061206095257

0,90

Qbll.

0,0300

3.037,80

303,78

3.341,58

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,076470469461

0,75

Qbll.

0,0300

1.168,78

116,88

1.285,66

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,055265935154

0,85

Qbll.

0,0300

4.391,97

439,20

4.831,17

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,056690275834

1,15

Qbll.

0,0300

5.314,29

531,43

5.845,72

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

0,75

Qbll.

0,0300

1.173,38

117,34

1.290,72

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

1,15

Qbll.

0,0300

1.799,19

179,92

1.979,11

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbll.

0,0300

1.089,84

108,98

1.198,82

E.O3

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

QblI.

0,0300

452,69

45,27

497,96




E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbll.12 0,0300 8.293,81 829,38 9.123.19
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbil.12 0,0300 2.581,80 258,18 2.839,98
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbil.12 0,0300 3.037,80 303,78 3.341,58
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.12 0,0300 1.168,78 116,88 1.285,66
'E‘I‘)'Igfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbil.12 0,0300 4.391,97 439,20 4.831,17
IIEAI\).I(I);I”C-I IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbll.12 0,0300 5.314,29 531,43 5.845, 72
IA.01 -
ZSEE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbll.12 0,0300 1.173,38 117,34 1.290,72
NE
1A.03 -
I_:A;'%{ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 Qbll.12 0,0300 1.799,19 179,92 1.979,11
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbll.14 0,0900 9.113 41 911,34 10.024,75
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbll.15 0,1200 12.151,22 1.215.12 13.366,34
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbil.16 0,1800 18.226,83 1.822,68 20.049,51
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qbll17 0,0500 13.823,01 1.382,30 15.205,31
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbll.17 0,0500 4.303,00 430,30 4.733,30
INFRASTRUTTURE
v.or | pERASTRUTTURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbll.17 0,0500 1.779,31 177,93 1.957,24
E19 -
EASBI%:R EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbll.17 0,0500 3.129,02 312,90 3.441,92
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbll.A7 0,0500 5.063,01 506,30 5.569,31
01 - | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.17 0,0500 1.947,97 194,80 2.142,77
'E‘l‘)'l‘;fc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.17 0,0500 7.319,95 732,00 8.051,95
'E‘I‘D-I(;fc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 Qbil.17 0,0500 8.857,15 885,72 9.742,87
IA.01 -
éﬁﬁ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbll.17 0,0500 1.955,64 195,56 2.151,20
NE
1A.03 - | | ip|ANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbll.17 0,0500 2.998,64 299,86 3.298,50

AREE




ESTER

NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbil.17 0,0500 1.816,40 181,64 1.998,04
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbll.17 0,0500 754,49 75,45 829,94
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbll.20 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbil.20 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbil.20 0,0200 2.025,20 202,52 2.227,72
o o | MPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.20 0,0200 779,19 77,92 857,11
'E‘B'I‘;fc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.20 0,0200 2.927,98 292,80 3.220,78
0 | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbll.20 0,0200 3.542,86 354,29 3.897,15
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbll.20 0,0200 726,56 72,66 799,22
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbil.20 0,0200 301,80 30,18 331,98
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qbll.21 0,0300 8.293,81 829,38 9.123,19
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbil.21 0,0300 2.581,80 258,18 2.839,98
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbll.21 0,0300 3.037,80 303,78 3.341,58
'E‘BI(;}C'I IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.21 0,0300 1.168,78 116,88 1.285,66
Pooas | IMPLANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.21 0,0300 4.391,97 439,20 4.831,17
Pso | IMPLANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 115 | Qbll.21 0,0300 5.314,29 531,43 5.845,72
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbll.21 0,0300 1.089,84 108,98 1.198,82
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbil.21 0,0300 452,69 45,27 497,96
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbll.22 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbil.22 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32




5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qbil.22 0,0200 2.025,20 202,52 2.227,72
S0 | IMPLANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbil.22 0,0200 779,19 77,92 857,11
P08 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.22 0,0200 2.927,98 292,80 3.220,78
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbll.22 0,0200 3.542,86 354,29 3.897,15

E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbll.23 0,0100 2.764,60 276,46 3.041,06

E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbil.23 0,0100 860,60 86,06 946,66

INFRASTRUTTURE

V.01 | pr o TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbil.23 0,0100 355,86 35,59 391,45
E.19 -

I_:A;'%{ EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbll.23 0,0100 625,80 62,58 688,38
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qbil.23 0,0100 1.012,60 101,26 1.113,86
0 | IMPLANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbil.23 0,0100 389,59 38,96 428,55
'E‘E)'I‘;fc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.23 0,0100 1.463,99 146,40 1.610,39
S0 | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 115 | Qbll.23 0,0100 1.771,43 177,14 1.948,57
1A.01 -
|-:AS§EEER IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbll.23 0,0100 391,13 39,11 430,24
NE

1A.03 -

Lot | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbil.23 0,0100 599,73 59,97 659,70
NE

E.08 -

Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qbil.23 0,0100 363,28 36,33 399,61

e ed.

15

E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbil.23 0,0100 150,90 15,09 165,99

E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbl.21 0,0100 2.764,60 276,46 3.041,06

E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbl.21 0,0100 860,60 86,06 946,66

INFRASTRUTTURE

V.ot | pERATRT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qbl.21 0,0100 355,86 35,59 391,45

E-19 - | EpiLiziA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbl.21 0,0100 625,80 62,58 688,38

AREE




ESTER
NE

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,061206095257

Qbl.21

0,0100

1.012,60

101,26

1.113,86

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,076470469461

Qbl.21

0,0100

389,59

38,96

428,55

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,055265935154

Qbl.21

0,0100

1.463,99

146,40

1.610,39

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,056690275834

Qbl.21

0,0100

1.771,43

177,14

1.948,57

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qbl.21

0,0100

391,13

39,11

430,24

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qbl.21

0,0100

599,73

59,97

659,70

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qbl.21

0,0100

363,28

36,33

399,61

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbl.21

0,0100

150,90

15,09

165,99

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

EDIFICI

. . Spese ed
D SCir?sc;lile Parametri Gradi di Prestazioni Ptzgz:;ie;:i CSTcppe::I Oneri Corrispettivi
. CATEGORIE D'OPERA S . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
o P K=10,00% pes
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,075676203832 1,55 | Qbl.11 0,0183 6.990,69 699,07 7.689,76
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,092117675663 0,95 | Qbl.11 0,0175 2.139,16 213,92 2.353,08
INFRASTRUTTURE
Vot | TR T 1.365.653,33 | 0,091554641031 0,40 | Qbl.11 0,0520 2.601,14 260,11 2.861,25
E.19 -
LE | EpiLizia 682.826,67 | 0,10062769803 1,20 | Qbl.11 0,0209 1.724,21 172,42 1.896,63
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,083386688139 0,90 | Qbl.11 0,0453 6.243,66 624,37 6.868,03
'E‘I‘)'lg}c'l IMPIANTI 679.293,33 | 0,100689617927 0,75 | Qbl.11 0,0210 1.075,05 107,51 1.182,56
A2 - 1o ANTI 3.116.460,00 | 0,076457730564 0,85 | Qbl.11 0,0183 3.707,56 370,76 4.078,32




IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,078164307905

Qbl.11

0,0183

4.466,07

446,61

4.912,68

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,10062769803

Qbl.11

0,0209

1.077,63

107,76

1.185,39

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,10062769803

Qbl.11

0,0209

1.652,37

165,24

1.817,61

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,100845549742

0,95

Qbl.11

0,0286

1.235,86

123,59

1.359,45

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qbl.11

0,0390

588,50

58,85

647,35

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,07592247283

1,55

Qbll.

13

0,0299

11.444,72

144,47

12.589,19

E.20

EDILIZIA

1.397.503,33

0,092289701798

0,95

Qbll.

13

0,0289

3.545,61

354,56

3.900,17

V.01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

1.365.653,33

0,092709983302

0,40

Qbll.

13

0,0895

4.532,63

453,26

4.985,89

E.19 -

AREE

ESTER
NE

EDILIZIA

682.826,67

0,100683311026

Qbll.

13

0,0357

2.942,86

294,29

3.237,15

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,084169573034

Qbll.

13

0,0982

13.673,91

.367,39

15.041,30

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,100749502049

Qbll.

13

0,0358

1.835,04

183,50

2.018,54

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,076711081537

Qbll.

0,0299

6.069,45

606,95

6.676,40

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,078435188075

Qbll.

0,0298

7.315,67

731,57

8.047,24

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,100683311026

Qbll.

0,0357

1.839,29

183,93

2.023,22

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,100683311026

Qbll.

0,0357

2.820,24

282,02

3.102,26

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.

EDILIZIA

451.333,33

0,100937724747

0,95

QblI.

0,0478

2.070,19

207,02

2.277,21




15

E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbll.13 0,0640 965,75 96,58 1.062,33
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. . Spese ed
(.ZOSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramt.etn. e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole - - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie
) - K=10,00% oS
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qbll.o5 0,0700 19.352,22 1.935,22 21.287,44
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qbll.05 0,0700 6.024,20 602,42 6.626,62
INFRASTRUTTURE
V.01 | prRASTROT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qpll.os 0,0600 2.135,17 213,52 2.348,69
E19-
LEE | EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | QbiL.O5 0,0700 4.380,62 438,06 4.818,68
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qpll.05 0,0400 4.050,41 405,04 4.455,45
S0 | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qbll.os 0,0700 2.727,16 272,72 2.999,88
P02 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qbll.05 0,0700 10.247,93 1.024,79 11.272,72
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qbll.05 0,0700 12.400,00 1.240,00 13.640,00
1A.01 -
ZEE | MpaNTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qbll.05 0,0700 2.737,89 273,79 3.011,68
NE
1A.03 -
LeE | IMPLANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbll.05 0,0700 4.198,10 419,81 4.617,91
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qpll.os 0,0700 2.542,97 254,30 2.797,27
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qbll.05 0,0700 1.056,29 105,63 1.161,92
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qblll.of 0,0700 19.352,22 1.935,22 21.287,44
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qblll.o1 0,0700 6.024,20 602,42 6.626,62
R 'NFRASTRUT TURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qblll.o1 0,0400 1.423,45 142,35 1.565,80

PER LA MOBILITA'




E.19 -
AREE

L3E | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qblil.o1 0,0700 4.380,62 438,06 4.818,68
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qblll.of1 0,1200 12.151,22 1.215,12 13.366,34
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qblil.o1 0,1500 5.843,91 584,39 6.428,30
'E‘I‘)'lgfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qblil.o1 0,1500 21.959,84 2.195,98 24.155 82
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | QbllLO1 0,1500 26.571,44 2.657,14 29.228,58
IA.01 -
ZSEE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qblil.o1 0,1500 5.866,91 586,69 6.453,60
NE
1A.03 -
g}i’; IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | QblIl.O1 0,1500 8.995,93 899,59 9.895,52
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qblll.o1 0,0700 2.542,97 254,30 2.797,27
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qblil.of1 0,0700 1.056,29 105,63 1.161,92
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qblll.o2 0,1300 35.939.83 3.593,98 39.533,81
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qblll.o2 0,1300 11.187,81 1.118,78 12.306,59
INFRASTRUTTURE
v.or | pERASTRUTTURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qblll.02 0,0800 2.846,90 284,69 3.131,59
E19 -
éﬁi EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qblil.o2 0,1300 8.135 45 813,55 8.949,00
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qblll.o2 0,1300 13.163,82 1.316,38 14.480,20
01 - | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qblll.o2 0,0500 1.947,97 194,80 2.142,77
'E‘I‘D'I‘;fc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qblll.02 0,0500 7.319,95 732,00 8.051,95
'E‘Blgfc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 Qblll.02 0,0500 8.857,15 885,72 9.742,87
IA.01 -
AREE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qblll.02 0,0500 1.955 64 195,56 2.151,20

ESTER




NE

1A.03 -
g%{ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qblil.o2 0,0500 2.998,64 299,86 3.298,50
NE
E.08 -
Realiz
Zaziont| EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qblll.02 0,1300 4.722,65 472,27 5.194,92
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qblll.02 0,1300 1.961,68 196,17 2.157,85
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qblll.o3 0,0400 11.058,41 105,84 12.164,25
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qblll.o3 0,0400 3.442,40 344,24 3.786,64
INFRASTRUTTURE
v.or | pERASTRUT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qblll.o3 0,0300 1.067,59 106,76 1.174,35
E19 -
g}i’; EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qblll.o3 0,0400 2.503,21 250,32 2.753,53
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qblll.o3 0,0300 3.037,80 303,78 3.341,58
0t - | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qblll.o3 0,0500 1.947,97 194,80 2.142,77
'E‘E)'I‘;fc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 Qblll.03 0,0500 7.319,95 732,00 8.051,95
'E‘Blgfc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qblil.o3 0,0500 8.857,15 885,72 9.742,87
IA.01 -
EASBI%:R IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 Qblll.03 0,0500 1.955 64 195,56 2.151,20
NE
IA.03 -
|-:As§EEi IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 Qblll.03 0,0500 2.998,64 299,86 3.298,50
NE
E.08 -
Realiz
Sl EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qblll.o3 0,0400 1.453,12 145,31 1.598,43
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qblll.o3 0,0400 603,59 60,36 663,95
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qblll.o4 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qblll.o4 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32




INFRASTRUTTURE

V.ot | pERASTRUT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | QblIl.04 0,0200 711,72 71,17 782,89
E.19 -
L3E | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qblll.o4 0,0200 1.251,61 125,16 1.376,77
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qblll.o4 0,0100 1.012,60 101,26 1.113,86
'E‘I‘)'l(;} G | MPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | QblIl.04 0,0200 779,19 77,92 857,11
'E‘I‘D'Igfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qblll.o4 0,0200 2.927,98 292,80 3.220,78
'E‘B'I‘;fc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qblil.04 0,0200 3.542,86 354,29 3.897,15
IA.01 -
g}i’; IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qblll.04 0,0200 782,25 78,23 860,48
NE
1A.03 -
IEA\SBFIEEE{ IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qblll.o4 0,0200 1.199,46 119,95 1.319,41
NE
E.08 -
Realiz
S viond| EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qblll.04 0,0200 726,56 72,66 799,22
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qblll.o4 0,0200 301,80 30,18 331,98
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qblll.o5 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qblll.05 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32
INFRASTRUTTURE
V.01 | pr R T 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qblll.o5 0,0300 1.067,59 106,76 1.174,35
E19 -
|-:As§EEi EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qblll.os 0,0200 1.251,61 125,16 1.376,77
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qblll.05 0,0250 2.531,50 253,15 2.784.65
'E‘I‘D'I‘;}C'I IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qblll.05 0,0300 1.168,78 116,88 1.285,66
'E‘Blgfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qblll.05 0,0300 4.391,97 439,20 4.831,17
'E‘I‘)'lgfc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qblll.o5 0,0300 5.314,29 531,43 5.845 72
IA.01 - | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qblll.o5 0,0300 1.173.38 117,34 1.290.72




AREE
ESTER
NE

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qblll.05

0,0300

1.799,19

179,92

1.979,11

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qblll.05

0,0200

726,56

72,66

799,22

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qblll.05

0,0200

301,80

30,18

331,98

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,054837695456

1,55

QbllIl.06

0,0300

8.293,81

829,38

9.123,19

E.20

EDILIZIA

1.397.503,33

0,064822412793

0,95

Qblll.06

0,0300

2.581,80

258,18

2.839,98

V.01

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA

1.365.653,33

0,065145021456

0,40

QblIl.06

0,0300

1.067,59

106,76

1.174,35

E.19 -

AREE

ESTER
NE

EDILIZIA

682.826,67

0,076374133699

Qblll.06

0,0300

1.877,41

187,74

2.065,15

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,061206095257

Qblll.06

0,0300

3.037,80

303,78

3.341,58

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,076470469461

Qblll.06

0,0300

1.168,78

116,88

1.285,66

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,055265935154

Qblll.06

0,0300

4.391,97

439,20

4.831,17

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,056690275834

Qblll.06

0,0300

5.314,29

531,43

5.845,72

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qblll.06

0,0300

1.173,38

117,34

1.290,72

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qblll.06

0,0300

1.799,19

179,92

1.979,11

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

QblIl.06

0,0300

1.089,84

108,98

1.198,82

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qblll.06

0,0300

452,69

45,27

497,96

E.22

EDILIZIA

3.252.533,33

0,054837695456

1,55

Qblll.07

0,1000

27.646,02

2.764,60

30.410,62




E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qblll.o7 0,1000 8.606,01 860,60 9.466,61
INFRASTRUTTURE
V.ot | pERASTRUT TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qblll.o7 0,1000 3.558,62 355,86 3.914,48
E.19 -
éﬁi EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qbll.o7 0,1000 6.258,04 625,80 6.883,84
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qblll.o7 0,1000 10.126,02 1.012,60 11.138,62
'E‘I‘)'I(;}C'I IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qblll.o7 0,1000 3.895,94 389,59 4.285,53
'E‘I‘)'Igfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qblll.o7 0,1000 14.639,90 1.463,99 16.103,89
0 | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qblil.o7 0,1000 17.714,29 1.771,43 19.485,72
1A.01 -
EASR}EE'; IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qblll.o7 0,1000 3.911,27 391,13 4.302,40
NE
IA.03 -
ZEE | MpiaNTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qbi.o7 0,1000 5.997,28 599,73 6.597,01
NE
F.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qblll.o7 0,1000 3.632,81 363,28 3.996,09
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qblll.o7 0,1000 1.508,98 150,90 1.659,88
ESECUZIONE DEI LAVORI
. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramt.etrl. (e EETE Oneri Corrispettivi
ID. . Singole g - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie
) — K=10,00% s
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qcl.of 0,3200 88.467,27 8.846,73 97.314,00
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.0f 0,3200 27.539,22 2.753,92 30.293,14
INFRASTRUTTURE
v.or | pERASTRUTTURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.0f 0,4200 14.946,21 1.494,62 16.440,83
E.19-
éﬁﬁ EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qcl.o1 0,3200 20.025,71 2.002,57 22.028,28
NE




5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qcl.o1 0,3800 38.478,86 3.847,89 42.326,75
S0 | IMPLANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qcl.o1 0,3200 12.467,01 1.246,70 13.713,71
P08 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qcl.01 0,3200 46.847,67 4.684,77 51.532,44
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qcl.o1 0,3200 56.685,73 5.668,57 62.354,30
1A.01 -

e | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qcl.o1 0,3200 12.516,07 1.251,61 13.767,68
NE

1A.03 -

ZSEE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qcl.o1 0,3200 19.191,31 1.919,13 21.110,44
NE

F.08 -

Realiz

zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qcl.o1 0,3200 11.624,99 1.162,50 12.787,49

e ed.
15

E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qcl.o1 0,3200 4.828,74 482,87 5.311,61

E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qcl.0o2 0,0300 8.293,81 829,38 9.123,19

E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.0o2 0,0300 2.581,80 258,18 2.839,98

INFRASTRUTTURE

V.01 | gt TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.02 0,0300 1.067,59 106,76 1.174,35
E.19-

Z3EE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qcl.o2 0,0300 1.877,41 187,74 2.065,15
NE

5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qcl.o2 0,0200 2.025,20 202,52 2.207,72
A0 | IMpIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qcl.o2 0,0300 1.168,78 116,88 1.285,66
P02 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qcl.02 0,0300 4.391,97 439,20 4.831,17
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qcl.0o2 0,0300 5.314,29 531,43 5.845,72
1A.01 -

ZREE | mpianTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qcl.02 0,0300 1.173,38 117,34 1.290,72
NE

1A.03 -

AREE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 115 | Qcl.02 0,0300 1.799,19 179,92 1.979,11

ESTER




NE

E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qcl.02 0,0300 1.089,84 108,98 1.198,82
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qcl.o2 0,0300 452,69 45,27 497,96
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qcl.03 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.03 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32
INFRASTRUTTURE
V.01 | gt TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.03 0,0200 711,72 71,17 782,89
E.19 -
ZE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qcl.03 0,0200 1.251,61 125,16 1.376,77
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qcl.03 0,0200 2.025,20 202,52 2.227,72
Ot - | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qcl.03 0,0200 779,19 77,92 857,11
P02 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qcl.03 0,0200 2.927,98 292,80 3.220,78
P08 - | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qcl.03 0,0200 3.542,86 354,29 3.897,15
IA.01 -
ZREE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qcl.03 0,0200 782,25 78,23 860,48
NE
1A.03 -
ZSEE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qcl.03 0,0200 1.199,46 119,95 1.319,41
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qcl.03 0,0200 726,56 72,66 799,22
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qcl.03 0,0200 301,80 30,18 331,98
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qcl.04 0,0200 5.529,20 552,92 6.082,12
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.04 0,0200 1.721,20 172,12 1.893,32
INFRASTRUTTURE
V.01 | pre RO TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.04 0,0200 711,72 71,17 782,89
E-19 - | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qcl.04 0,0200 1.251,61 125,16 1.376,77

AREE




ESTER

NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,90 | Qcl.04 0,0200 2.025,20 202,52 2.207,72
POt | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qcl.04 0,0200 779,19 77,92 857,11
P08 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qcl.04 0,0200 2.927,98 292,80 3.220,78
A0 | IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qcl.04 0,0200 3.542,86 354,29 3.897,15
1A.01 -
ZSEE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qcl.04 0,0200 782,25 78,23 860,48
NE
1A.03 -
ZSEE | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qcl.04 0,0200 1.199,46 119,95 1.319,41
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qcl.04 0,0200 726,56 72,66 799,22
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qcl.04 0,0200 301,80 30,18 331,98
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qcl.05 0,1000 27.646,02 2.764,60 30.410,62
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.05 0,1000 8.606,01 860,60 9.466,61
INFRASTRUTTURE
v.or | pERASTRUTTURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.05 0,1000 3.558,62 355,86 3.914,48
E.19 -
Z3EE | EpiLizia 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 | Qcl.05 0,1000 6.258,04 625,80 6.883,84
NE
5.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qcl.05 0,1000 10.126,02 1.012,60 11.138,62
01 - | IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qcl.05 0,1000 3.895,94 389,59 4.285,53
P02 - | IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qcl.05 0,1000 14.639,90 1.463,99 16.103,89
'E‘I‘D-I‘;fc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qcl.05 0,1000 17.714,29 1.771,43 19.485,72
1A.01 -
foet | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 | Qcl.05 0,1000 3.911,27 391,13 4.302,40
NE
IA.03 - | IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 115 | Qcl.05 0,1000 5.997,28 599,73 6.597,01




AREE

ESTER
NE
E.08 -
Realiz
zazion | EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qcl.os 0,1000 3.632,81 363,28 3.996,09
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qcl.05 0,1000 1.508,98 150,90 1.659,88
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 1,55 | Qcl.10 0,0831 22.968,32 2.296,83 25.265,15
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.10 0,0739 6.359,84 635,98 6.995,82
INFRASTRUTTURE
V.01 | pr e TR 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.10 0,0572 2.035,18 203,52 2.238,70
E.19 -
I_:A;'%{ EDILIZIA 682.826,67 | 0,076374133699 1,20 Qcl.10 0,0570 3.570,21 357,02 3.927,23
NE
S.04 | STRUTTURE 1.838.236,67 | 0,061206095257 0,9 | Qcl.10 0,0778 7.873,99 787,40 8.661,39
'E’E'I‘;}C'I IMPIANTI 679.293,33 | 0,076470469461 0,75 | Qcl.10 0,0442 1.723,56 172,36 1.895,92
'E‘Blgfc'l IMPIANTI 3.116.460,00 | 0,055265935154 0,85 | Qcl.10 0,0644 9.425,17 942,52 10.367,69
'E‘Blﬁc'l IMPIANTI 2.717.173,34 | 0,056690275834 1,15 | Qcl.10 0,0636 11.259,20 1.125,92 12.385,12
1A.01 -
|-:AS§EEER IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 0,75 Qcl.10 0,0444 1.735,43 173,54 1.908,97
NE
IA.03 -
éﬁi IMPIANTI 682.826,67 | 0,076374133699 1,15 | Qcl.10 0,0444 2.660,99 266,10 2.927,09
NE
E.08 -
Realiz
Zazion'| EDILIZIA 451.333,33 | 0,084726923837 0,95 | Qcl.10 0,0450 1.634,76 163,48 1.798,24
e ed.
15
E.03 | EDILIZIA 133.333,33 | 0,11913012379 0,95 | Qcl.10 0,0450 679,04 67,90 746,94
E.22 | EDILIZIA 3.252.533,33 | 0,054837695456 155 | Qcl.12 0,2500 69.115,05 6.911,51 76.026,56
E.20 | EDILIZIA 1.397.503,33 | 0,064822412793 0,95 | Qcl.12 0,2500 21.515,02 2.151,50 23.666,52
B |NFRASTRUTTURE 1.365.653,33 | 0,065145021456 0,40 | Qcl.12 0,2500 8.896,55 889,66 9.786,21

PER LA MOBILITA'




E.19 -

AREE

ESTER
NE

EDILIZIA

682.826,67

0,076374133699

Qcl.

0,2500

15.645,09

1.564,51

17.209,60

S.04

STRUTTURE

1.838.236,67

0,061206095257

Qcl.

0,2500

25.315,04

2.531,50

27.846,54

IA.01 -
EDIFICI

IMPIANTI

679.293,33

0,076470469461

Qcl.

0,2500

9.739,85

973,99

10.713,84

1A.02 -
EDIFICI

IMPIANTI

3.116.460,00

0,055265935154

Qcl.

0,2500

36.599,74

3.659,97

40.259,71

IA.03 -
EDIFICI

IMPIANTI

2.717.173,34

0,056690275834

Qcl.

0,2500

44.285,73

4.428,57

48.714,30

IA.01 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qcl.

0,2500

9.778,18

977,82

10.756,00

IA.03 -

AREE

ESTER
NE

IMPIANTI

682.826,67

0,076374133699

Qcl.

0,2500

14.993,21

1.499,32

16.492,53

E.O8 -
Realiz
zazion
e ed.
15

EDILIZIA

451.333,33

0,084726923837

0,95

Qcl.

0,2500

9.082,02

908,20

9.990,22

E.03

EDILIZIA

133.333,33

0,11913012379

0,95

Qcl.

0,2500

3.772,45

377,25

4.149,70




FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 839.814,98 €
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) 101.813,01 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 574.763,40 €
ESECUZIONE DEI LAVORI 963.612,80 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 2.480.004,19 €

Totale Corrispettivi 2.480.004,19 €



