



ASU FC

Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

Approvvigionamento Beni e Servizi
Ladi De Cet

N. 1648

DEL 07/10/2024

AVENTE AD OGGETTO:

FC24SER084 | Procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio di vigilanza continua antincendio e sorveglianza antincendio in favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per un periodo di 36 (trentasei) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi (CIG B2CDD0E5FC). Approvazione chiarimenti e rettifica parziale dei documenti di gara.

OGGETTO: FC24SER084 | Procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio di vigilanza continua antincendio e sorveglianza antincendio in favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per un periodo di 36 (trentasei) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi (CIG B2CDD0E5FC). Approvazione chiarimenti e rettifica parziale dei documenti di gara.

PREMESSO che, con Determinazione dirigenziale n. 1428 dd.20.08.2024, ASU FC ha indetto una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio di vigilanza continua antincendio in favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per un periodo di 36 (trentasei), eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi, approvando altresì i relativi documenti "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico", "Allegato Offerta economica", "Schema di contratto" e "Bando di gara";

PRESO ATTO che, entro i termini riportati nella piattaforma telematica E-Procurement di eAppaltiFVG (Rfq_72579) sono pervenute richieste di chiarimenti presentate da alcuni operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto;

DATO ATTO che a seguito della ricezione delle richieste di cui sopra è stata rilevata l'opportunità di chiarire alcuni elementi presenti nel documento di gara "E.1 - Allegato Offerta economica" eliminando un refuso ivi presente, al fine di garantire i principi di trasparenza, di libera concorrenza e di parità di trattamento di cui al D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO inoltre che risultano errati gli importi delle opzioni calcolati ai fini della quantificazione del valore massimo dell'appalto, restando tuttavia invariata la base d'asta;

RILEVATO in particolare che le risposte alle richieste di chiarimenti - riportate nei documenti "Allegato A.1" e "Allegato A.2" ed allegati alla presente Determinazione - sono state pubblicate nell'area pubblica della piattaforma eAppaltiFVG;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di procedere all'approvazione integrale del testo dei chiarimenti di cui ai documenti "Allegato A.1" e "Allegato A.2", da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare atto della loro avvenuta pubblicazione sul portale eAppaltiFVG e sul sito istituzionale ASU FC alla sezione "Bandi di gara";
- di rettificare il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, dal precedente

Importo a base d'asta (36 mesi)	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di rinnovo per 36 mesi	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di proroga tecnica per 6 mesi	€ 1.090.806,87
Variazione in aumento del 30%	€ 1.510.347,98
Quinto d'obbligo	€ 1.090.806,87
Valore massimo ex art. 14, D.lgs. n. 36/2023	€ 16.781.644,21

a

Importo a base d'asta (36 mesi)	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di rinnovo per 36 mesi	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di proroga tecnica per 6 mesi	€ 1.090.806,87
Variazione in aumento del 30%	€ 1.963.452,37
Quinto d'obbligo	€ 1.308.968,25
Valore massimo ex art. 14, D.lgs. n. 36/2023	€ 17.452.909,97

e, conseguentemente, l'importo della cauzione relativa alla Garanzia provvisoria da

Importo della cauzione al 2% (calcolato sull'importo complessivo del Servizio)
€ 321.046,84

a

Importo della cauzione al 2% (calcolato sull'importo complessivo del Servizio)
€ 349.058,20

- di rettificare parzialmente i documenti "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico", "Allegato Offerta economica" e "Bando di gara" sostituendoli con "Disciplinare di gara rev.", "Capitolato tecnico rev.", "Allegato Offerta economica rev." e "Bando di gara rev.";
- di procedere al differimento del termine previsto per la presentazione delle offerte fissato per il giorno *21/10/2024 ore 12:00* sino alla data del *04/11/2024 ore 12:00*;

ATTESO che restano invece invariati:

- il termine per la richiesta di chiarimenti fissato al 11.10.2024 ore 12:00;
- il termine per l'effettuazione dei sopralluoghi non obbligatori, fissato al 11.10.2024;

EVIDENZIATO che il termine per la richiesta di chiarimenti rimane invariato ed è scaduto il 11.10.2024 alle ore 12:00;

RITENUTO di disporre la pubblicazione delle modifiche sopra riportate relativamente alla procedura in oggetto sulla piattaforma eAppaltiFVG;

RILEVATO che, in base al Decreto n. 95 del 02/02/2023, Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di rettificare il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, dal precedente

Importo a base d'asta (36 mesi)	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di rinnovo per 36 mesi	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di proroga tecnica per 6 mesi	€ 1.090.806,87
Variazione in aumento del 30%	€ 1.510.347,98
Quinto d'obbligo	€ 1.090.806,87
Valore massimo ex art. 14, D.lgs. n. 36/2023	€ 16.781.644,21

a

Importo a base d'asta (36 mesi)	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di rinnovo per 36 mesi	€ 6.544.841,24
Valore dell'opzione di proroga tecnica per 6 mesi	€ 1.090.806,87
Variazione in aumento del 30%	€ 1.963.452,37
Quinto d'obbligo	€ 1.308.968,25
Valore massimo ex art. 14, D.lgs. n. 36/2023	€ 17.452.909,97

e, conseguentemente, l'importo della cauzione relativa alla Garanzia provvisoria da

Importo della cauzione al 2% (calcolato sull'importo complessivo del Servizio)
€ 321.046,84

a

Importo della cauzione al 2% (calcolato sull'importo complessivo del Servizio)
€ 349.058,20

- 2) **di rettificare** parzialmente i documenti "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico", "Allegato Offerta economica" e "Bando di gara" sostituendoli con "Disciplinare di gara rev.", "Capitolato tecnico rev.", "Allegato Offerta economica rev." e "Bando di gara rev.";
- 3) **di procedere** al differimento del termine previsto per la presentazione delle offerte fissato per il giorno *21/10/2024 ore 12:00* sino alla data del *04/11/2024 ore 12:00*;
- 4) **procedere** all'approvazione integrale del testo dei chiarimenti di cui ai documenti "Allegato A.1" e "Allegato A.2", da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare atto della loro avvenuta pubblicazione sul portale eAppaltiFVG e sul sito istituzionale ASU FC alla sezione "Bandi di gara";
- 5) **di disporre** la pubblicazione delle modifiche sopra riportate su:

- a. G.U.U.E.;
- b. Piattaforma per la pubblicità legale;
- c. Piattaforma eAppalti FVG;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Approvvigionamento Beni e Servizi
Ladi De Cet

Allegati:

1	Allegato A.1.pdf
2	FC24SER084 - CAPITOLATO TECNICO rev.pdf
3	E.1 allegato offerta economica rev.pdf
4	Allegato A.2.pdf
5	FC24SER084 - DISCIPLINARE DI GARA rev.pdf
6	FC24SER084 - BANDO DI GARA rev.pdf

Uffici notificati:

--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 07/10/2024 09:04:50

IMPRONTA: 304062A9FD43FB1BABB5E11BA66607E7922383EFD5EAABA4CE1F92E502016C5
922383EFD5EAABA4CE1F92E502016C5F9B116B3E88A66D6D5D3165C2C20DE52
F9B116B3E88A66D6D5D3165C2C20DE52A19569F6F1E9B0E0F7CD5931AA1B99F0
A19569F6F1E9B0E0F7CD5931AA1B99F012F65F168EBD281FB5B2F4E372A7C7DE