



**ASU FC**  
Azienda sanitaria  
universitaria  
Friuli Centrale



## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

Ingegneria Clinica  
ing. Riccardo Zangrando

**N. 1791**

**DEL 30/10/2024**

### **AVENTE AD OGGETTO:**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 – INVESTIMENTO 1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI OPZIONALI AGGIUNTIVI PER ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO. CUP F24E22000320006 - CIG B30CB15930

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 – INVESTIMENTO 1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI OPZIONALI AGGIUNTIVI PER ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO. CUP F24E22000320006 - CIG B30CB15930

**PREMESSO** che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l'“Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;

- con nota Prot. n. 0002712/P dd. 15.01.2020 il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” ha confermato, nelle more della riorganizzazione della nuova Azienda, tutte le responsabilità/competenze già in essere nella precedente Azienda (ASUI UD);

- con decreto n.912 dd.23.09.2020 è stato definito, in via transitoria, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale di cui sotto, l'assetto organizzativo delle funzioni tecnico-tecnologiche dell'azienda, individuando, nell'ambito del Dipartimento Tecnico-Tecnologico, la SOC Ingegneria Clinica e confermando quale titolare della Struttura l'ing. Riccardo Zangrando;

- con decreto n. 581 con dd. 24.05.2022 è stato adottato il nuovo Atto aziendale che ha dettato i principi generali ed i presupposti organizzativi che consentono l'avvio del percorso di modifica graduale dell'Azienda confermando nell'ambito del Dipartimento Tecnico Tecnologico la struttura già prevista dal Decreto CS n.1166/2019 ed in continuità, per prevalenza di funzioni, con la SOC Ingegneria Clinica già attribuita all'ing. Riccardo Zangrando ed esistente in ASUIUD alla data del 31.12.2019, con estensione di competenza a tutto il territorio aziendale;

**VISTI:**

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza StatoRegioni sancita in data 12 gennaio 2022;

**RICHIAMATI** altresì:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;
- i riferimenti contenuti nell'articolo n. 4 "Riferimenti normativi" del documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, che qui si intendono integralmente richiamati;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 4 (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

**CONSIDERATO** che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);

- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;

- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;

- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

**DATO ATTO** che:

- con nota prot. 1458/p dd. 21/01/2022, conservata agli atti, la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha richiesto l'individuazione dei RUP per ciascuno degli interventi previsti nella Missione 6 Salute;

- con nota 15898-P del 28/01/2022 successivamente integrata con nota n. 29860-P del 18/02/2022, questa Azienda ha trasmesso i nominativi dei RUP individuati all'interno della propria organizzazione per ciascuno degli interventi della Missione 6 - C1 e C2;

- nell'ambito della ricognizione condotta dal Ministero della Salute e nella proposta di ripartizione dei fondi dell'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" - Sub investimento 1.1.2 "Grandi Apparecchiature Sanitarie" per la Missione 6 Componente 2 "Innovazione, ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Regionale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è prevista la sostituzione di un angiografo cardiologico per l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale;

**CONSIDERATO** che:

- nel mese di marzo 2022, i RUP, coadiuvati dall'Agenda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), hanno provveduto alla compilazione delle Schede Intervento sul portale dedicato di AGENAS al fine di permettere all'organo di livello regionale di procedere con la conseguente validazione nei tempi stabiliti;
- per l'intervento in oggetto è stata compilata la scheda "Grande Apparecchiatura" n. 8, firmata dal RUP e validata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 04/03/2022, successivamente modificata per una proposta di modifica della data di attestazione del Target dal 31/12/2024 al 31/03/2026 approvata in via definitiva con D.G.R. n. 1266 del 30 agosto 2024 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.5";

**PRESO ATTO** del Decreto AsuFC n. 314 del 25/03/2022, integrato dal Decreto AsuFC n. 357 del 01/04/2022, relativo alla nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli interventi previsti dalla Missione 6 Salute (M6) – Componenti C1 e C2 del PNRR, con cui si dà mandato ai RUP e alle strutture aziendali competenti, nelle more dell'approvazione del Piano Operativo Regionale e dell'attribuzione formale delle risorse previste dal PNRR ad ASU FC, di adottare tutti gli atti e adempimenti amministrativi conseguenti necessari per dare avvio e attuazione agli interventi;

**DATO ATTO** delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, "doppio finanziamento" e "conflitto d'interessi";

**VISTO:**

- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto in data 27.05.2022 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministro della Salute in data 30.05.2022;
- la D.G.R. n. 1045/2022 dd. 15/07/2022 "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di AsuFC in data 12/08/2022;
- la nota prot. n. 131710/A del 18/08/2022 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione FVG ha trasmesso all'AsuFC l'atto di delega amministrativa sottoscritto digitalmente dal Signor Presidente, dott. Massimiliano Fedriga, in data 16/08/2022;

**VISTO** quanto approvato nel quadro di ripartizione Allegato 2 al Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 550 del 22 aprile 2022, successivamente aggiornato con la succitata DGR n. 1266 del 30 agosto 2024, per quanto attiene agli interventi relativi alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento relativa all'acquisizione dell'apparecchiatura oltreché dei dispositivi opzionali aggiuntivi in oggetto;

**CONSIDERATO** che con l'emissione dell'Ordine diretto di acquisto (O.d.A) n. 7309098 dd. 19/06/2023, accettato dal fornitore PHILIPS di Milano (MI) – P.IVA e C.F. 00856750153, si è proceduto all'acquisizione dell'angiografo cardiologico modello "Azurion 7" mediante adesione all'Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la fornitura di Angiografi, servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed.2 (ID 2542);

**APPURATO** che la configurazione di base del dispositivo di cui sopra derivante dall'AQ Consip non risultava sufficiente a soddisfare pienamente le necessità clinico-

assistenziali del servizio erogato dalla Struttura destinataria, in collaborazione e d'intesa con il personale utilizzatore, come da documentazione agli atti della SOC "Ingegneria Clinica", si è ritenuto di procedere autonomamente alla gestione del completamento della configurazione del succitato angiografo;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. di Roma, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, qualora non siano operative convenzioni regionali;

**VERIFICATO** che:

– la società Consip S.p.A. di Roma, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcun contratto per le forniture in parola ed alle condizioni più stringenti previste per gli appalti PNRR;

– l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine, non ha attivato alcun contratto per la fornitura in parola ed alle condizioni più stringenti previste per gli appalti PNRR;

**ACCERTATA**, per le ragioni sopraesposte, l'esigenza di provvedere autonomamente alla fornitura di che trattasi;

**RILEVATO** che, come da documentazione agli atti della SOC "Ingegneria Clinica", il Responsabile del Progetto ha pubblicato sulla piattaforma denominata "M.e.P.A. – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" la Richiesta di Offerta n. 4642471 dd. 16/09/2024, ai sensi dell'art. 76 c. 2, lett b) del D.Lgs 36/2023, invitando a formulare offerta l'operatore economico PHILIPS – P.IVA e C.F. 00856750153 di Milano (MI) in qualità di produttore e rivenditore esclusivo per il territorio del Friuli Venezia Giulia dei dispositivi in parola;

**APPURATO** che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 20/09/2024, successivamente prorogato alle ore 16:30 del 01/10/2024), la ditta PHILIPS di Milano (MI) ha formulato offerta per la fornitura di dispositivi opzionali aggiuntivi per l'angiografo cardiologico modello "Azurion 7", con il seguente esito:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Prezzo (IVA esclusa)</b>
NCVD081	Touch Screen Module Pro	1	195.636,46 €
NCVD100	Left Ventricular Analysis	1	
NCVD058	FlexSpot	1	
NCVD059	FlexSpot secondary monitor	1	
NCVD061	optional ref monoplane	1	
NCVA093	Physio Viewing	1	
NCVD098	Quantitative Vascular Analysis	1	

FCV0588	Moduli di connessione video VWCB	3		
NCVC161	monoplane DAP meter	1		
722467	Hemosystem con IntelliVue X3 (regular display, senza capnografia)	1		
ND	HEMO to PACS(1)	1		
FCV0809	Monitor ripetitore 27"	1		
NCVD091	Licenza Hemo on TSM	1		
ND	UPS x poligrafo (prodotto terzo)	1		
ND	Stampante x poligrafo (prodotto terzo)	1		
ND	Syncvision	1		
ND	Table prep for Volcano	1		
<b>Importo complessivo IVA esclusa</b>				<b>195.636,46 €</b>

**ESAMINATA** l'offerta formulata dalla ditta PHILIPS di Milano (MI) e ritenuta, dal Responsabile del progetto, rispondente ai requisiti clinici ed operativi della Struttura destinataria della fornitura di cui al presente atto, nonché congrua dal punto di vista economico;

**CONSIDERATO** che i prezzi offerti appaiono in linea con i corrispettivi rinvenibili sul mercato per la medesima tipologia di prodotti;

**VISTI** gli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto e le verifiche effettuate con esito positivo relativamente al possesso degli stessi da parte dell'operatore economico individuato;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - dell'operatore economico sopraccitato;

**RITENUTO**, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla citata ditta la fornitura in questione, alle condizioni tecnico ed economiche sopra specificate;

**CONSIDERATA** la proporzionalità e l'adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto all'importo dell'affidamento di cui sopra, vista anche la necessità di garantire in tempi brevi la disponibilità delle apparecchiature in parola nel rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) B30CB15930;

**PRESA VISIONE** delle dichiarazioni presentate dalla ditta Philips S.p.A. di Milano (MI), relativamente ai rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm (DNSH)" ed agli adempimenti derivanti dall'art.47 del DL 77/2021 e s.m.i;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Progetto;

**DATO ATTO**, altresì, che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata in formato digitale all'interno del SI aziendale e nelle disponibilità della SOC Ingegneria Clinica;

## D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. **indire**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la procedura di affidamento diretto della fornitura dispositivi opzionali aggiuntivi per angiografo cardiologico da destinare alle SOS Cardiologia Interventistica presso il Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine di AsuFC;
2. **affidare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta PHILIPS S.p.A. di Milano (MI) – P.IVA 00856750153, la fornitura di dispositivi opzionali aggiuntivi per angiografo cardiologico, al prezzo complessivo di € 195.636,46 (oltre I.V.A.), come da procedura negoziata esperita in modalità integralmente telematica mediante la piattaforma "M.e.P.A. – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui alla Richiesta di Offerta n. 4642471 dd. 16/09/2024, comprensivo del periodo di garanzia della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo;
3. **dare atto che** è stato acquisito il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) B30CB15930 che è stato associato al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F24E22000320006 riferito all'investimento in oggetto "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU";
4. **finanziare** la spesa complessiva, pari a € 238.676,48 (IVA compresa), attraverso le risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, coerentemente con quanto riportato nel Piano operativo regionale approvato in via definitiva con Delibera n.550 del 22 aprile 2022, successivamente aggiornato con Delibera n. 1266 del 30 agosto 2024, e contenuto nel "*Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)*" sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. **imputare** la spesa al conto "20.400 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio dell'esercizio di competenza – Area Sanità;
6. **procedere** all'ordine dell'attrezzatura come da configurazione offerta, comprese le opzioni accessorie previste;
7. **dare atto** che il suddetto importo verrà liquidato ad accertata regolare esecuzione delle prestazioni richieste e a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. **dare atto** che la spesa sarà rendicontata nei tempi e nei modi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e dal Piano Operativo Regionale attraverso il sistema di monitoraggio Unitario "ReGiS", previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e finalizzato per garantire il supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR;
9. **individuare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Massimo D'Antoni afferente alla SOC Ingegneria Clinica e rinviare ad eventuale successivo provvedimento la definizione del "gruppo di lavoro" per le funzioni di supporto al RUP ed al DEC;

10. **rinviare** ad eventuale successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, nel rispetto del regolamento aziendale approvato con decreto del DG n. 656 del 14.06.2024, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura  
Ingegneria Clinica  
ing. Riccardo Zangrando

---

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

Ingegneria Clinica
--------------------

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGRCR72B14L424U

DATA FIRMA: 30/10/2024 15:18:13

IMPRONTA: 6173F7651061B3059E1373EC7E041CC38D743E204A81A701B23EE9002822949D  
8D743E204A81A701B23EE9002822949DDE6E573CBF6C502AD940EB26292F51C4  
DE6E573CBF6C502AD940EB26292F51C43FB14B4B9A805C8D32B9C33A66D23CB2  
3FB14B4B9A805C8D32B9C33A66D23CB21BDC5E5EE2A4B0CD7A346C076165DD41