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AVENTE AD OGGETTO: 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C1 – INVESTIMENTO 
1.2: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - SUB 
INVESTIMENTO 1.2.2 - IMPLEMENTAZIONE CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI-DEVICE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI. CUP F24E22000410006 - CIG 
B180758182 



 

 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C1 – 
INVESTIMENTO 1.2: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - SUB 
INVESTIMENTO 1.2.2 - IMPLEMENTAZIONE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI-
DEVICE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MONITOR MULTIPARAMETRICI. CUP F24E22000410006 - CIG B180758182 
 
 
PREMESSO che: 

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l’“Assetto istituzionale ed 
organizzativo del Servizio sanitario regionale”, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e 
D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata 
costituita l’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, subentrata nel patrimonio 
ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli” ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi 
sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”; 

- con nota Prot. n. 0002712/P dd. 15.01.2020 il Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” ha confermato, nelle more della 
riorganizzazione della nuova Azienda, tutte le responsabilità/competenze già in essere 
nella precedente Azienda (ASUI UD); 

- con decreto n.912 dd.23.09.2020 è stato definito, in via transitoria, nelle more 
dell’adozione dell’Atto Aziendale di cui sotto, l’assetto organizzativo delle funzioni 
tecnico-tecnologiche dell’azienda, indivduando, nell’ambito del Dipartimento Tecnico-
Tecnologico, la SOC Ingegneria Clinica e confermando quale titolare della Struttura 
l’ing. Riccardo Zangrando; 

- con decreto n. 581 con dd. 24.05.2022 è stato adottato il nuovo Atto aziendale che 
ha dettato i principi generali ed i presupposti organizzativi che consentono l’avvio del 
percorso di modifica graduale dell’Azienda confermando nell’ambito del Dipartimento 
Tecnico Tecnologico la struttura già prevista dal Decreto CS n.1166/2019 ed in 
continuità, per prevalenza di funzioni, con la SOC Ingegneria Clinica già attribuita 
all’ing. Riccardo Zangrando ed esistente in ASUIUD alla data del 31.12.2019, con 
estensione di competenza a tutto il territorio aziendale; 

VISTI: 

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso 
ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 
aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con 
Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021; 

- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 
57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e 
alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del 
Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell’Intesa in sede di 
Conferenza StatoRegioni sancita in data 12 gennaio 2022; 

RICHIAMATI altresì:  

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, 
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità; 

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione 
consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016); 



 

 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; 

- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea 
per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota del 14 luglio 2021; 

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° 
luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 
29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose”; 

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli 
strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 
relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli 
ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla 
Commissione europea; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, 
“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR 
di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178; 

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 
e 9 del 2022 e ss.mm.ii.; 

- i riferimenti contenuti nell’articolo n. 4 “Riferimenti normativi” del documento 
“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, allegato alla Circolare MEF del 
10 febbraio 2022, n. 9, che qui si intendono integralmente richiamati; 

RICHIAMATI inoltre:  

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 
31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno 
dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di 
progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea 
nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale; 

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui 
il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 



 

 

sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del 
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender 
equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 
divari territoriali; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) 
e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del 
Regolamento 4 (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi 
compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico 
intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i 
risultati qualitativi; 

- le condizioni di ammissibilità all’utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento 
degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono 
garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, 
tramite iniziative “native PNRR”, o adeguate nella fase post gara; 

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della 
Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono: 

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 
23 case della comunità); 

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub 
investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT); 

- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità); 

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 

- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile; 

- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello 
predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, 
elaborazione e produzione di dati a livello locale; 

- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 
manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in 
infezioni ospedaliere; 

DATO ATTO che: 

- con nota prot. 1458/p dd. 21/01/2022, conservata agli atti, la Direzione Centrale 
Salute, politiche sociali e disabilità ha richiesto l’individuazione dei RUP per ciascuno 
degli interventi previsti nella Missione 6 Salute; 

- con nota 15898-P del 28/01/2022 successivamente integrata con nota n. 29860-P 
del 18/02/2022, questa Azienda ha trasmesso i nominativi dei RUP individuati 
all’interno della propria organizzazione per ciascuno degli interventi della Missione 6 - 
C1 e C2; 

- con Decreto del Direttore Generale di AsuFC n. 357 del 01/04/2022 è stato nominato 
l’ing. Riccardo Zangrando quale Responsabile Unico del Procedimento per 
l’investimento M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative 
territoriali - Device; 

- nell’ambito della ricognizione condotta dal Ministero della Salute e nella proposta di 
ripartizione dei fondi dell’investimento 1.2: “Casa come primo luogo di cura e 
telemedicina” - Sub investimento 1.2.2 – “Implementazione Centrali operative 



 

 

territoriali (COT)-Device” per la Missione 6 Componente 1 “Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), è prevista la fornitura in acquisto di device ed 
apparecchiature elettromedicali occorrenti per l’Azienda sanitaria universitaria Friuli 
centrale; 

CONSIDERATO che: 

- nel mese di marzo 2022, i RUP, coadiuvati dall’Agenzia Regionale di Coordinamento 
per la Salute (ARCS), hanno provveduto alla compilazione delle Schede Intervento sul 
portale dedicato di AGENAS al fine di permettere all’organo di livello regionale di 
procedere con la conseguente validazione nei tempi stabiliti; 

- per l’intervento in oggetto è stata compilata la scheda “M6.C1 – 1.2.2 Casa come 
primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device”, firmata dal RUP e validata 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 07/03/2022, successivamente 
aggiornata e controfirmata dal Referente Unico della Parte Regionale (art.3., c.2 del 
CIS) in data 31/10/2023; 

PRESO ATTO del Decreto AsuFC n. 314 del 25/03/2022, integrato dal Decreto AsuFC 
n. 357 del 01/04/2022, relativo alla nomina dei Responsabili Unici del Procedimento 
(RUP) per gli interventi previsti dalla Missione 6 Salute (M6) – Componenti C1 e C2 
del PNRR, con cui si da mandato ai RUP e alle strutture aziendali competenti, nelle 
more dell’approvazione del Piano Operativo Regionale e dell’attribuzione formale delle 
risorse previste dal PNRR ad ASU FC, di adottare tutti gli atti e adempimenti 
amministrativi conseguenti necessari per dare avvio e attuazione agli interventi; 

DATO ATTO delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, 
“doppio finanziamento” e “conflitto d’interessi”; 

VISTO: 

- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli 
investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per 
gli investimenti complementari, sottoscritto in data 27.05.2022 dal Presidente della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministro della Salute in data 30.05.2022; 

- la D.G.R. n. 1045/2022 dd. 15/07/2022 “PNRR, Missione 6. Schema di 
provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione” 
sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di AsuFC in data 12/08/2022; 

- la nota prot. n. 131710/A del 18/08/2022 con la quale l’Ufficio di Gabinetto della 
Presidenza della Regione FVG ha trasmesso all’AsuFC l’atto di delega amministrativa 
sottoscritto digitalmente dal Signor Presidente, dott. Massimiliano Fedriga, in data 
16/08/2022; 

VISTO quanto approvato nel quadro di ripartizione Allegato 2 al Piano Operativo 
Regionale di cui alla DGR n. 550 del 22 aprile 2022, successivamente aggiornato con 
DGR n. 1035 del 7 luglio 2023, per quanto attiene agli interventi relativi alla Missione 
6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è di competenza 
della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento relativa 
all’acquisizione di device ed apparecchiature elettromedicali in oggetto da 
implementare nelle n. 5 Centrali Operative Territoriali previste per l’Azienda sanitaria 
universitaria Friuli Centrale, così suddivise: 

Comune Indirizzo 
Codroipo Via Duodo 82-84 
Udine Via San Valentino 20 
Palmanova Via Molin 21 



 

 

Tolmezzo Via Carnia Libera 1944, 45 
Cividale del Friuli Via Carraria 27 

 

RICHIAMATA la nota AsuFC Prot. n. 48963/P dd. 27/03/2024 con cui il RUP 
dell’intervento, in riscontro alla nota trasmessa dal Servizio Tecnologie e Investimenti 
con proprio Prot. n. 179165 dd. 18/03/2024 e avente per oggetto “Rimodulazione 
PNRR Missione 6 – Interventi di investimento dei Contratti istituzionali di sviluppo 
(CIS) – Presentazione Istanza Rimodulazione COT”, ha trasmesso la Scheda 
Intervento “M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative 
territoriali-Device” aggiornando il cronoprogramma degli interventi previsti nel POR; 

RICHIAMATE le note, agli atti della SOC “Ingegneria Clinica”, con cui, a livello 
regionale e di concerto con l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, è 
stata condivisa e validata una proposta operativa delle Centrali operative territoriali 
coerente con il modello organizzativo definito dalla DGR 2042 del 29/12/2022 avente 
per oggetto “PNRR M6. DM 77/2022. Programma Regionale dell’Assistenza 
Territoriale. Approvazione definitiva” e con cui, tra l’altro, sono stati identificati i 
device e le apparecchiature elettromedicali idonei per l’avvio del progetto di 
integrazione con la piattaforma POHEMA sviluppata e fornita da GPI S.p.A. e 
implementata nei processi di Telemedicina in Friuli Venezia Giulia; 

RICHIAMATA la nota di cui al Prot. AsuFC n. 69060-A del 03/05/2024 con cui Insiel 
S.p.A. ha condiviso un aggiornamento delle attività svolte dal fornitore della 
piattaforma POHEMA per quanto concerne l’integrazione delle apparecchiature 
elettromedicali in oggetto; 

DATO ATTO che, sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti di cui sopra, il 
personale della SOC Ingegneria Clinica ha provveduto, per le tecnologie individuate, a 
definire la configurazione, compresi i servizi connessi, che meglio risponde alle 
esigenze delle Strutture destinatarie della fornitura di cui al presente atto, 
individuando le apparecchiature proposte dal fornitore SATCOM S.r.l. come adeguate 
alle esigenze qualitativo/prestazionali attese anche al fine di garantire la corretta 
compatibilità dei device con la suddetta piattaforma e l’efficacia nei processi clinico-
assistenziali da erogare, oltreché per favorire l’ergonomia di utilizzo determinata dalla 
compattezza del prodotto; 

CONSIDERATO inoltre: 

- il grado di soddisfazione che l’operatore economico scelto ha maturato a conclusione 
dei precedenti rapporti contrattuali, avendo eseguito a regola d’arte le prestazioni del 
contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nel rispetto dei tempi, dei costi 
pattuiti nonché per la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento; 

- la garanzia di tempistiche celeri della fornitura per i prodotti di interesse, tali da 
tutelare l’attuazione del PNRR senza compromettere il raggiungimento dei target di 
riferimento; 

VALUTATO che la procedura di acquisto di cui sopra è conforme alla programmazione 
ed agli indirizzi aziendali in materia di investimenti per l’acquisto di beni mobili e 
tecnologie; 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, il quale stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 



 

 

telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

- l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, il quale stabilisce che le Pubbliche 
Amministrazioni di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla società 
Consip S.p.A. di Roma, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti, qualora non siano operative convenzioni 
regionali; 

VERIFICATO che: 

− la società Consip S.p.A. di Roma, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato 
alcun contratto per le forniture in parola ed alle condizioni più stringenti previste per 
gli appalti PNRR; 

− l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine, non ha attivato 
alcun contratto per la fornitura in parola ed alle condizioni più stringenti previste per 
gli appalti PNRR; 

ACCERTATA, per le ragioni sopraesposte, l’esigenza di provvedere autonomamente 
alla fornitura di che trattasi; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e 
gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

- l’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale 
stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici per l’esecuzione di lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro; 

RILEVATO che, come da documentazione agli atti della SOC “Ingegneria Clinica”, il 
Responsabile del Progetto ha pubblicato sulla piattaforma denominata “M.e.P.A. – 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” la Richiesta di Offerta n. 4316629 
dd. 03/05/2024, invitando a formulare offerta l’operatore economico SATCOM S.r.l. – 
P.IVA 01084800315 di Monfalcone (GO) in qualità di rivenditore per il territorio del 
Friuli Venezia Giulia dei monitor multiparametrici di marca GIMA S.p.A.; 

APPURATO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12:00 
del 14/05/2024), la ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO) ha formulato offerta per la 
fornitura di n. 50 monitor multiparametrici modello “PC-300” completi di accessori sia 
per pazienti adulti che per pazienti pediatrici, borsa per il trasporto e comprensivi di 
installazione, collaudo e formazione on site, con il seguente esito: 

Codice Descrizione Q.tà Prezzo (IVA 
esclusa) 

35162 
MONITOR MULTIPARAMETRI PC-300 - SpO2, NIBP, 
TEMP, PL 

50 41.250,00 € 

35164 SENSORE SpO2 per PC-300 - pediatrico – optional 

35165 SENSORE SpO2 per PC-300 - adulti – ricambio 

35166 
BRACCIALE NIBP per PC-300 - pediatrico 10-19 cm – 
optional 

35167 BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti 21-35 cm - 



 

 

ricambio 

35168 
BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti large 27-42 cm 
– optional 

35169 
BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti extra large 40- 
48 cm – optional 

Importo complessivo IVA esclusa 41.250,00 € 
 
ESAMINATA l’offerta formulata dalla ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO) e 
ritenuta dal Responsabile del progetto rispondente ai requisiti clinici ed operativi delle 
Strutture destinatarie della fornitura di cui al presente atto, nonché congrua dal punto 
di vista economico; 

CONSIDERATO che i prezzi offerti appaiono in linea con i corrispettivi rinvenibili sul 
mercato per la medesima tipologia di prodotti; 

VISTI gli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono i requisiti 
generali per la partecipazione alle procedure di appalto e le verifiche effettuate con 
esito positivo relativamente al possesso degli stessi da parte dell’operatore economico 
individuato; 

VERIFICATA la regolarità del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - 
dell’operatore economico sopracitato; 

RITENUTO, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla 
citata ditta la fornitura in questione, alle condizioni tecnico ed economiche sopra 
specificate; 

PRECISATO che la fornitura in parola rientra nell’elenco di beni soggetti all’aliquota 
IVA del 5% di cui all’allegato A, Parte II-bis, punto 1-ter, del DPR n. 633/1972 e 
ss.mm.ii., come modificato dall’art. 124 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) 
convertito con modificazioni con L. n. 77/2020, ove è ricompresa la voce “monitor 
multiparametrico”; 

CONSIDERATA la proporzionalità e l’adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto 
all’importo dell’affidamento di cui sopra, vista anche la necessità di garantire in tempi 
brevi la disponibilità delle apparecchiature in parola nel rispetto delle tempistiche 
imposte dal PNRR, che prevede che la messa in funzione della fornitura di cui sopra 
debba essere garantita entro e non oltre il termine del 30/06/2024; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, si è provveduto ad acquisire, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice di Identificazione Gara 
(C.I.G.) B180758182; 

PRESA VISIONE delle dichiarazioni presentate dalla ditta SATCOM S.r.l. di 
Monfalcone (GO), relativamente ai rispetto del principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm (DNSH)” ed agli 
adempimenti derivanti dall’art.47 del DL 77/2021 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile 
del Progetto; 

DATO ATTO, altresì, che la documentazione relativa alla presente procedura è 
conservata in formato digitale all’interno del SI aziendale e nelle disponibilità della 
SOC Ingegneria Clinica; 

 
D E T E R M I N A 



 

 

 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di: 

1. indire, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la 
procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 50 monitor multiparametrici 
da destinare alle Centrali operative territoriali di AsuFC; 

 
2. affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 

marzo 2023, n. 36, alla ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO) – P.IVA 
01084800315, la fornitura di n. 50 monitor multiparametrici modello “PC-300” 
completi di accessori sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici, borsa per il 
trasporto e comprensivi di installazione, collaudo e formazione on site, al prezzo 
complessivo di € 41.250,00 (oltre I.V.A.), come da procedura negoziata esperita 
in modalità integralmente telematica mediante la piattaforma “M.e.P.A. – Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione” di cui alla Richiesta di Offerta n. 
4316629 dd. 03/05/2024, comprensivo del periodo di garanzia della durata di 36 
mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo; 

 
3. dare atto che è stato acquisito il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) 

B180758182 che è stato associato al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) 
F24E22000410006 riferito all’investimento in oggetto “FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”; 

 
4. finanziare la spesa complessiva, pari a € 41.250,00 (oltre I.V.A.), attraverso le 

risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, coerentemente con quanto 
riportato nel Piano operativo regionale approvato in via definitiva con Delibera 
n.550 del 22 aprile 2022 e contenuto nel “Contratto istituzionale di sviluppo per 
l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e 
Province autonome (PP./AA.)” sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e quanto approvato con la D.G.R. n. 639 del 29 marzo 2023; 

 
5. imputare la spesa al conto “20.400 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” del 

bilancio dell’esercizio di competenza – Area Sanità; 
 

6. procedere all’ordine dell’attrezzatura come da configurazione offerta, comprese le 
opzioni accessorie previste; 

 
7. dare atto che il suddetto importo verrà liquidato ad accertata regolare esecuzione 

delle prestazioni richieste e a seguito di presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
8. dare atto che la spesa sarà rendicontata nei tempi e nei modi previsti dal 

Contratto Istituzionale di Sviluppo e dal Piano Operativo Regionale attraverso il 
sistema di monitoraggio Unitario “ReGiS”, previsto dall’articolo 1, comma 1043, 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e finalizzato per garantire il supporto ai processi 
di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del 
PNRR; 

 
9. individuare, ai sensi e per gli effetti dell’114, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, 

quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Rosario Saliceti afferente alla 
SOC Ingegneria Clinica e rinviare ad eventuale successivo provvedimento la 
definizione del “gruppo di lavoro” per le funzioni di supporto al RUP ed al DEC; 

 
10. rinviare ad eventuale successivo provvedimento la definizione delle quote del 

fondo risorse finanziarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, da destinare al 



 

 

personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in 
oggetto, nel rispetto del regolamento aziendale approvato con decreto del DG n. 
1104 del 30.10.2020, nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Responsabile della Struttura 
Ingegneria Clinica 
ing. Riccardo Zangrando 
 
 
 
                     
 
 
Allegati: 
   
 
 
Uffici notificati: 
Ingegneria Clinica 
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