



ASU FC

Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Approvvigionamento Beni e Servizi**

N. 1402

DEL 20/08/2025

AVENTE AD OGGETTO:

FC24SER068 | Procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio atto a garantire, tramite apposito software "middleware" in cloud, una corretta ed efficiente gestione e tracciabilità dei campioni di laboratorio, nonché la gestione delle richieste di analisi per un periodo di 60 (sessanta) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Approvazione chiarimenti e differimento del termine per chiarimenti

OGGETTO: FC24SER068 | Procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio atto a garantire, tramite apposito software "middleware" in cloud, una corretta ed efficiente gestione e tracciabilità dei campioni di laboratorio, nonché la gestione delle richieste di analisi per un periodo di 60 (sessanta) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Approvazione chiarimenti e differimento del termine per chiarimenti

PREMESSO che, con Determinazione dirigenziale n. 1082 dd.27.06.2025, ASU FC ha indetto una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di un Servizio atto a garantire, tramite apposito software "middleware" in cloud, una corretta ed efficiente gestione e tracciabilità dei campioni di laboratorio, nonché la gestione delle richieste di analisi per un periodo di 60 (sessanta) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, approvando altresì i relativi documenti "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico", "Allegato Offerta economica", "Schema di contratto" e "Bando di gara";

PRESO ATTO che, entro i termini riportati nella piattaforma telematica E-Procurement di eAppaltiFVG (Rfq_72579), sono pervenute richieste di chiarimenti presentate da alcuni operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto;

RILEVATO che, con apposita Determinazione n.1379 dd.13.08.2025, sono stati approvati i documenti *Allegato A.1* e *Allegato A.2*, dando inoltre atto:

- della proroga del termine per la presentazione delle offerte dal 29.08.2025 ore 12:00 al 12.09.2025 ore 12:00;
- del mantenimento del termine per la richiesta di chiarimenti, fissato al 19.08.2025 ore 12:00;

DATO ATTO che, a seguito di un'ulteriore richiesta di chiarimenti, è stato rilevato un refuso nell'*Allegato A.2*, all'interno del quale si dava atto della proroga, oltre che del termine per la presentazione delle offerte, anche del termine per la richiesta dei chiarimenti;

RILEVATO che, al fine di consentire agli Operatori economici partecipanti di formulare eventuali ulteriori richieste, anche alla luce dell'ulteriore richiesta di chiarimenti ricevuta, è stata rilevata la necessità di procedere con la proroga del termine per la richiesta di chiarimenti dal 19.08.2025 ore 12:00 al 02.09.2025 ore 12:00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- Di procedere alla rettifica parziale di quanto disposto con Determinazione n.1379 dd.13.08.2025, limitatamente al termine per la richiesta di

chiarimenti della procedura in parola, differendo tale termine al 02.09.2025 ore 12:00, fermo restando le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

- Di procedere all'approvazione del testo degli ulteriori chiarimenti pervenuti, di cui all'Allegato A.3, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di disporre la pubblicazione delle modifiche sopra riportate su G.U.U.E., Piattaforma per la pubblicità legale, piattaforma eAppaltiFVG e sul sito ASU FC alla sezione "Bandi di gara";

RILEVATO che, in base al Decreto n. 95 del 02/02/2023, Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere** alla rettifica parziale di quanto disposto con Determinazione n.1379 dd.13.08.2025, limitatamente al termine per la richiesta di chiarimenti della procedura in parola, differendo tale termine al 02.09.2025 ore 12:00, fermo restando le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 2) di procedere** all'approvazione del testo degli ulteriori chiarimenti pervenuti, di cui all'Allegato A.3, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre** la pubblicazione delle modifiche sopra riportate su G.U.U.E., Piattaforma per la pubblicità legale, piattaforma eAppaltiFVG e sul sito ASU FC alla sezione "Bandi di gara".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Approvvigionamento Beni e Servizi
Ladi De Cet

Allegati:

1	FC24SER068 - Allegato A.3.pdf
---	-------------------------------

Uffici notificati:

--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 20/08/2025 16:15:50

IMPRONTA: 988EDC5BE0949BEB5B0CFA4C152B641880DBEFF52C46346AEDEAD750E3439714
80DBEFF52C46346AEDEAD750E3439714890E2781783088847D25175EA7F04745
890E2781783088847D25175EA7F047455A1C2BAE892BE6FBF10FCB799E3971A2
5A1C2BAE892BE6FBF10FCB799E3971A230C5F240688005449231F69D5D6B1085