



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Approvvigionamento Beni e Servizi**

N. 1166

DEL 08/06/2026

AVENTE AD OGGETTO:

FC25DIA002 | Lotti 1 – 30 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà (diagnostici) per un periodo di 36 mesi. Rettifica documentazione di gara relativamente al Lotto n. 4 e proroga dei termini di presentazione delle offerte.

OGGETTO: FC25DIA002 | Lotti 1 - 30 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà (diagnostici) per un periodo di 36 mesi. Rettifica documentazione di gara relativamente al Lotto n. 4 e proroga dei termini di presentazione delle offerte.

RICHIAMATA, la propria Determinazione Dirigenziale ASU FC n. 983 del 12.05.2026 con la quale veniva indetta una gara europea a procedura aperta telematica (FC25DIA002)) per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà (diagnostici) per un periodo di 36 mesi, approvando altresì i documenti "Bando di Gara", "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti", "Schema di contratto" e "Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30";

PRESO ATTO che sono pervenute richieste di chiarimenti da parte degli Operatori economici con le quali sono state sollevate eccezioni in merito all'oggetto della fornitura del Lotto n. 4, con particolare riferimento alla configurazione e alle quantità indicate;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, alla luce delle precisazioni fornite dai referenti tecnici, all'uopo interpellati, e della nuova valutazione dagli stessi effettuata, alla riformulazione del fabbisogno di gara mediante rettifica della documentazione di gara e riformulazione di alcune voci costituenti il Lotto n. 4 e dei conseguenti importi posti a base di gara, nonché degli eventuali importi ad essi correlati;

DATO ATTO che, di conseguenza, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali e degli oneri aggiuntivi per la sicurezza risulta mutato, ad **€ 16.201.406,97** IVA esclusa, come da quadro economico riformulato e di seguito riepilogato:

Lotto	Importo a base di gara 36 mesi	Opzioni contrattuali		
		Opzione rinnovo 24 mesi	Opzione proroga tecnica 6 mesi	Opzione estensione in aumento 50%
1	€ 88.283,28	€ 58.855,52	€ 14.713,88	€ 44.141,64
2	€ 182.757,30	€ 121.838,20	€ 30.459,55	€ 91.378,65
3	€ 802.861,29	€ 535.240,86	€ 133.810,22	€ 401.430,65
4	€ 652.880,54	€ 435.253,69	€ 108.813,42	€ 326.440,27
5	€ 201.531,00	€ 134.354,00	€ 33.588,50	€ 100.765,50

6	€ 274.286,23	€ 182.857,49	€ 45.714,37	€ 137.143,12
7	€ 1.140.313,78	€ 760.209,19	€ 190.052,30	€ 570.156,89
8	€ 10.468,19	€ 6.978,79	€ 1.744,70	€ 5.234,10
9	€ 89.859,00	€ 59.906,00	€ 14.976,50	€ 44.929,50
10	€ 182.766,93	€ 121.844,62	€ 30.461,16	€ 91.383,47
11	€ 111.409,88	€ 74.273,25	€ 18.568,31	€ 55.704,94
12	€ 121.664,40	€ 81.109,60	€ 20.277,40	€ 60.832,20
13	€ 372.528,95	€ 248.352,63	€ 62.088,16	€ 186.264,48
14	€ 142.464,70	€ 94.976,47	€ 23.744,12	€ 71.232,35
15	€ 63.859,79	€ 42.573,19	€ 10.643,30	€ 31.929,90
16	€ 115.973,55	€ 77.315,70	€ 19.328,93	€ 57.986,78
17	€ 16.570,13	€ 11.046,75	€ 2.761,69	€ 8.285,07
18	€ 1.173.480,00	€ 782.320,00	€ 195.580,00	€ 586.740,00
19	€ 10.805,85	€ 7.203,90	€ 1.800,98	€ 5.402,93
20	€ 102.750,12	€ 68.500,08	€ 17.125,02	€ 51.375,06
21	€ 38.604,06	€ 25.736,04	€ 6.434,01	€ 19.302,03
22	€ 31.086,00	€ 20.724,00	€ 5.181,00	€ 15.543,00
23	€ 17.055,50	€ 11.370,33	€ 2.842,58	€ 8.527,75
24	€ 170.372,82	€ 113.581,88	€ 28.395,47	€ 85.186,41
25	€ 148.500,00	€ 99.000,00	€ 24.750,00	€ 74.250,00
26	€ 178.906,05	€ 119.270,70	€ 29.817,68	€ 89.453,03
27	€ 46.779,91	€ 31.186,61	€ 7.796,65	€ 23.389,96
28	€ 140,09	€ 93,39	€ 23,35	€ 70,05
29	€ 375.936,00	€ 250.624,00	€ 62.656,00	€ 187.968,00
30	€ 78.564,75	€ 52.376,50	€ 13.094,13	€ 39.282,38
Importo a base di gara 36 mesi			€ 6.943.460,09	

Opzioni contrattuali	€ 9.257.946,88
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 16.201.406,97
Spese contributo ANAC a carico della Stazione appaltante	€ 7.510,00
Incentivi funzioni tecniche (grado difficoltà coefficiente 1,00 come da Regolamento vigente)	€ 53.975,14
CPV prevalente: CPV 33141625 - Materiale diagnostico Altri CPV: 33696500 - Reattivi per laboratorio	

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b), la Stazione Appaltante procede alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte in misura adeguata e proporzionale qualora si rendano necessarie modifiche significative alla documentazione di gara;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire i principi di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di accogliere le suddette richieste e posticipare il termine fissato per la ricezione delle offerte, apportando le seguenti modifiche al bando di gara (Allegato n. 1: Bando di gara_rev.01);

I dati di seguito riportati, relativi alla Sezione 5.1.12 del bando di gara pubblicato:

Termine per il ricevimento delle offerte: 15/06/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 16/06/2026 10:00 +01:00

sono sostituiti con i seguenti:

Termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 30/06/2026 10:00 +01:00

DATO ATTO che si è già provveduto a dare riscontro in merito alle richieste di chiarimento pervenute mediante pubblicazione sul portale eAppaltiFVG nella sezione "Allegati - Area visibile agli Operatori Economici" e nella sezione "Bandi di Gara" del sito istituzionale;

RITENUTO, pertanto, di approvare i suddetti chiarimenti, contenuti nell'Allegato "FC25DIA002_Riscontro ai chiarimenti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che il termine per la richiesta di chiarimenti rimane invariato e risulta scaduto al 01/06/2026 alle ore 12:00;

VISTI i documenti allegati "Bando di gara_rev.01", "Disciplinare di gara_rev.01", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti _rev.01" e "Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30_rev.01" e ritenuto di approvarli

nella loro interezza quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i quali dovranno considerarsi sostitutivi di quelli in precedenza pubblicati;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che, in base al Decreto n. 95 del 02.02.2023, Responsabile Unico di Progetto è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di rettificare parzialmente la documentazione di gara, e in particolare il "Bando di gara", "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti" e l'"Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30", approvando nuovamente i medesimi nei testi aggiornati denominati rispettivamente "Bando di gara_rev.01", "Disciplinare di gara_rev.01", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti _rev.01" e "12.1.E.2 Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30_rev.01", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché le relative prescrizioni ivi contenute, al fine di riformulare correttamente il fabbisogno come da indicazioni dei referenti tecnici e adeguare gli importi posti a base d'asta secondo quanto indicato in premessa, come di seguito specificato

Lotto	Importo a base di gara 36 mesi	Opzioni contrattuali		
		Opzione rinnovo 24 mesi	Opzione proroga tecnica 6 mesi	Opzione estensione in aumento 50%
1	€ 88.283,28	€ 58.855,52	€ 14.713,88	€ 44.141,64
2	€ 182.757,30	€ 121.838,20	€ 30.459,55	€ 91.378,65
3	€ 802.861,29	€ 535.240,86	€ 133.810,22	€ 401.430,65
4	€ 652.880,54	€ 435.253,69	€ 108.813,42	€ 326.440,27
5	€ 201.531,00	€ 134.354,00	€ 33.588,50	€ 100.765,50
6	€ 274.286,23	€ 182.857,49	€ 45.714,37	€ 137.143,12
7	€ 1.140.313,78	€ 760.209,19	€ 190.052,30	€ 570.156,89
8	€ 10.468,19	€ 6.978,79	€ 1.744,70	€ 5.234,10
9	€ 89.859,00	€ 59.906,00	€ 14.976,50	€ 44.929,50
10	€ 182.766,93	€ 121.844,62	€ 30.461,16	€ 91.383,47

11	€ 111.409,88	€ 74.273,25	€ 18.568,31	€ 55.704,94
12	€ 121.664,40	€ 81.109,60	€ 20.277,40	€ 60.832,20
13	€ 372.528,95	€ 248.352,63	€ 62.088,16	€ 186.264,48
14	€ 142.464,70	€ 94.976,47	€ 23.744,12	€ 71.232,35
15	€ 63.859,79	€ 42.573,19	€ 10.643,30	€ 31.929,90
16	€ 115.973,55	€ 77.315,70	€ 19.328,93	€ 57.986,78
17	€ 16.570,13	€ 11.046,75	€ 2.761,69	€ 8.285,07
18	€ 1.173.480,00	€ 782.320,00	€ 195.580,00	€ 586.740,00
19	€ 10.805,85	€ 7.203,90	€ 1.800,98	€ 5.402,93
20	€ 102.750,12	€ 68.500,08	€ 17.125,02	€ 51.375,06
21	€ 38.604,06	€ 25.736,04	€ 6.434,01	€ 19.302,03
22	€ 31.086,00	€ 20.724,00	€ 5.181,00	€ 15.543,00
23	€ 17.055,50	€ 11.370,33	€ 2.842,58	€ 8.527,75
24	€ 170.372,82	€ 113.581,88	€ 28.395,47	€ 85.186,41
25	€ 148.500,00	€ 99.000,00	€ 24.750,00	€ 74.250,00
26	€ 178.906,05	€ 119.270,70	€ 29.817,68	€ 89.453,03
27	€ 46.779,91	€ 31.186,61	€ 7.796,65	€ 23.389,96
28	€ 140,09	€ 93,39	€ 23,35	€ 70,05
29	€ 375.936,00	€ 250.624,00	€ 62.656,00	€ 187.968,00
30	€ 78.564,75	€ 52.376,50	€ 13.094,13	€ 39.282,38
Importo a base di gara 36 mesi			€ 6.943.460,09	
Opzioni contrattuali			€ 9.257.946,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00	
Valore globale stimato dell'appalto			€ 16.201.406,97	
Spese contributo ANAC a carico della Stazione appaltante			€ 7.510,00	
Incentivi funzioni tecniche (grado difficoltà coefficiente 1,00 come da Regolamento vigente)			€ 53.975,14	
CPV prevalente: CPV 33141625 - Materiale diagnostico Altri CPV: 33696500 - Reattivi per laboratorio				

2. di rettificare gli importi presenti nel Disciplinare di gara nella misura in cui risultino correlati alla modifica degli importi posti a base di gara;
3. di procedere all'apporto delle seguenti modifiche al bando di gara (Bando di gara_rev.01), da trasmettersi all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, al fine di garantirne la dovuta pubblicità:

I dati di seguito riportati, relativi alla Sezione 5.1.12 del bando di gara pubblicato:

Termine per il ricevimento delle offerte: 15/06/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 16/06/2026 10:00 +01:00

sono sostituiti con i seguenti:

Termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 30/06/2026 10:00 +01:00

4. di approvare i chiarimenti già oggetto di pubblicazione sul portale eAppaltiFVG e nella sezione "Allegati - Area visibile agli Operatori Economici" e nella sezione "Bandi di Gara" del sito istituzionale, contenuti nell'Allegato "FC25DIA002_Riscontro ai chiarimenti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che il termine per la richiesta di chiarimenti rimane invariato e risulta scaduto al 01/06/2026 alle ore 12:00;
6. di pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia la presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione rettificata, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per le procedure ad evidenza pubblica e garantire la parità di trattamento tra gli Operatori economici;
7. di confermare, integralmente la Determinazione Dirigenziale ASU FC n. 983 del 12.05.2026 in ogni altra sua parte rispetto alla presente rettifica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Approvvigionamento Beni e Servizi
Ladi De Cet

Allegati:

1	FC2DIA002_BANDO DI GARA_rev 01.pdf
2	3. fc25dia002_capitolato tecnico - allegato fabbisogni presunti_rev 01.pdf
3	2. fc25dia002_disciplinare_rev 01.pdf
4	FC25DIA002_Riscontro Chiarimenti.pdf
5	12.e.1 allegato offerta economica - lotto 1_30_rev 01.pdf

Uffici notificati:

--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 08/06/2026 13:32:28

IMPRONTA: 75BE7B0563133C2C194F391A291E5F3B53E7E07FF23988775BD42C5DB1EA447F
53E7E07FF23988775BD42C5DB1EA447FC2471A00D4D771713E63E5E90766F1F1
C2471A00D4D771713E63E5E90766F1F1C1279A47E7088B04C72C7761D93449BE
C1279A47E7088B04C72C7761D93449BE953C334262B26DF342C284FA7276CE15