



**ASU FC**  
Azienda sanitaria  
universitaria  
Friuli Centrale

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
Approvvigionamento Beni e Servizi**

**N. 1314**

**DEL 25/06/2026**

**AVENTE AD OGGETTO:**

FC25DIA002 | Lotti 1 – 30 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà (diagnostici) per un periodo di 36 mesi. Rettifica documentazione di gara relativamente al Lotto n. 6 e 7 e proroga dei termini di presentazione delle offerte.

OGGETTO: FC25DIA002 | Lotti 1 - 30 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà (diagnostici) per un periodo di 36 mesi. Rettifica documentazione di gara relativamente al Lotto n. 6 e 7 e proroga dei termini di presentazione delle offerte.

#### **RICHIAMATA:**

- la Determinazione Dirigenziale ASU FC n. 983 del 12.05.2026 con la quale veniva indetta una gara europea a procedura aperta telematica (FC25DIA002) per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà (diagnostici) per un periodo di 36 mesi, approvando altresì i documenti "Bando di Gara", "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti", "Schema di contratto" e "Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30";
- altresì, la Determinazione Dirigenziale ASU FC n. 1166 del 08.06.2026 con la quale si provvedeva a rettificare parzialmente la documentazione di gara, e in particolare il "Bando di gara", "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti" e l'"Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30", approvando nuovamente i medesimi nei testi aggiornati denominati rispettivamente "Bando di gara\_rev.01", "Disciplinare di gara\_rev.01", "Capitolato tecnico - Allegato Fabbisogni presunti \_rev.01" e "12.1.E.2 Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30\_rev.01";

**PRESO ATTO** che sono pervenute richieste di chiarimenti da parte degli Operatori economici con le quali sono state sollevate eccezioni in merito all'oggetto della fornitura del Lotto n. 6 e n. 7, con particolare riferimento alla configurazione e alle quantità indicate;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere, alla luce delle precisazioni fornite dai referenti tecnici, all'uopo interpellati, e della nuova valutazione dagli stessi effettuata, alla riformulazione del fabbisogno di gara mediante rettifica della documentazione di gara e riformulazione di alcune voci costituenti il Lotto n. 6 e n. 7 e dei conseguenti importi posti a base di gara, nonché degli eventuali importi ad essi correlati;

**DATO ATTO** che, di conseguenza, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali e degli oneri aggiuntivi per la sicurezza risulta mutato, ad **€ 15.219.504,35** IVA esclusa, come da quadro economico riformulato e di seguito riepilogato:

Lotto	Importo a base di gara 36 mesi	Opzioni contrattuali
-------	--------------------------------	----------------------

		<b>Opzione rinnovo 24 mesi</b>	<b>Opzione proroga tecnica 6 mesi</b>	<b>Opzione estensione in aumento 50%</b>
1	€ 88.283,28	€ 58.855,52	€ 14.713,88	€ 44.141,64
2	€ 182.757,30	€ 121.838,20	€ 30.459,55	€ 91.378,65
3	€ 802.861,29	€ 535.240,86	€ 133.810,22	€ 401.430,65
4	€ 652.880,54	€ 435.253,69	€ 108.813,42	€ 326.440,27
5	€ 201.531,00	€ 134.354,00	€ 33.588,50	€ 100.765,50
6	€ 261.961,59	€ 174.641,06	€ 43.660,26	€ 130.980,79
7	€ 731.823,02	€ 487.882,01	€ 121.970,50	€ 365.911,51
8	€ 10.468,19	€ 6.978,79	€ 1.744,70	€ 5.234,10
9	€ 89.859,00	€ 59.906,00	€ 14.976,50	€ 44.929,50
10	€ 182.766,93	€ 121.844,62	€ 30.461,16	€ 91.383,47
11	€ 111.409,88	€ 74.273,25	€ 18.568,31	€ 55.704,94
12	€ 121.664,40	€ 81.109,60	€ 20.277,40	€ 60.832,20
13	€ 372.528,95	€ 248.352,63	€ 62.088,16	€ 186.264,48
14	€ 142.464,70	€ 94.976,47	€ 23.744,12	€ 71.232,35
15	€ 63.859,79	€ 42.573,19	€ 10.643,30	€ 31.929,90
16	€ 115.973,55	€ 77.315,70	€ 19.328,93	€ 57.986,78
17	€ 16.570,13	€ 11.046,75	€ 2.761,69	€ 8.285,07
18	€ 1.173.480,00	€ 782.320,00	€ 195.580,00	€ 586.740,00
19	€ 10.805,85	€ 7.203,90	€ 1.800,98	€ 5.402,93
20	€ 102.750,12	€ 68.500,08	€ 17.125,02	€ 51.375,06
21	€ 38.604,06	€ 25.736,04	€ 6.434,01	€ 19.302,03
22	€ 31.086,00	€ 20.724,00	€ 5.181,00	€ 15.543,00
23	€ 17.055,50	€ 11.370,33	€ 2.842,58	€ 8.527,75
24	€ 170.372,82	€ 113.581,88	€ 28.395,47	€ 85.186,41

25	€ 148.500,00	€ 99.000,00	€ 24.750,00	€ 74.250,00
26	€ 178.906,05	€ 119.270,70	€ 29.817,68	€ 89.453,03
27	€ 46.779,91	€ 31.186,61	€ 7.796,65	€ 23.389,96
28	€ 140,09	€ 93,39	€ 23,35	€ 70,05
29	€ 375.936,00	€ 250.624,00	€ 62.656,00	€ 187.968,00
30	€ 78.564,75	€ 52.376,50	€ 13.094,13	€ 39.282,38
Importo a base di gara 36 mesi		€ 6.522.644,69		
Opzioni contrattuali		€ 8.696.859,66		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00		
Valore globale stimato dell'appalto		€ 15.219.504,35		
Spese contributo ANAC a carico della Stazione appaltante		€ 7.510,00		
Incentivi funzioni tecniche (grado difficoltà coefficiente 1,00 come da Regolamento vigente)		€ 52.889,25		
CPV prevalente: CPV 33141625 - Materiale diagnostico Altri CPV: 33696500 - Reattivi per laboratorio				

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b), la Stazione Appaltante procede alla proroga dei termini per la presentazione delle offerte in misura adeguata e proporzionale qualora si rendano necessarie modifiche significative alla documentazione di gara;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di garantire i principi di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di accogliere le suddette richieste e posticipare il termine fissato per la ricezione delle offerte, apportando le seguenti modifiche al bando di gara (Allegato n. 1: Bando di gara\_rev.01);

**I dati di seguito riportati, relativi alla Sezione 5.1.12 del bando di gara pubblicato:**

Termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 30/06/2026 10:00 +01:00

**sono sostituiti con i seguenti:**

Termine per il ricevimento delle offerte: 13/07/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 14/07/2026 10:00 +01:00

**EVIDENZIATO** che il termine per la richiesta di chiarimenti rimane invariato e risulta scaduto al 01/06/2026 alle ore 12:00;

**VISTI** i documenti allegati "Bando di gara\_rev.02", "Disciplinare di gara\_rev.02", "Capitolato tecnico – Allegato Fabbisogni presunti \_rev.02" e "Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30\_rev.02" e ritenuto di approvarli nella loro interezza quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i quali dovranno considerarsi sostitutivi di quelli in precedenza pubblicati;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO** che, in base al Decreto n. 95 del 02.02.2023, Responsabile Unico di Progetto è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di rettificare parzialmente la documentazione di gara, e in particolare il "Bando di gara", "Disciplinare di gara", "Capitolato tecnico – Allegato Fabbisogni presunti" e l'"Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30", approvando nuovamente i medesimi nei testi aggiornati denominati rispettivamente "Bando di gara\_rev.02", "Disciplinare di gara\_rev.02", "Capitolato tecnico – Allegato Fabbisogni presunti \_rev.02" e "12.1.E.2 Allegato - Offerta economica Lotto 1 - 30\_rev.02", quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché le relative prescrizioni ivi contenute, al fine di riformulare correttamente il fabbisogno come da indicazioni dei referenti tecnici e adeguare gli importi posti a base d'asta secondo quanto indicato in premessa, come di seguito specificato

Lotto	Importo a base di gara 36 mesi	Opzioni contrattuali		
		Opzione rinnovo 24 mesi	Opzione proroga tecnica 6 mesi	Opzione estensione in aumento 50%
1	€ 88.283,28	€ 58.855,52	€ 14.713,88	€ 44.141,64
2	€ 182.757,30	€ 121.838,20	€ 30.459,55	€ 91.378,65
3	€ 802.861,29	€ 535.240,86	€ 133.810,22	€ 401.430,65
4	€ 652.880,54	€ 435.253,69	€ 108.813,42	€ 326.440,27
5	€ 201.531,00	€ 134.354,00	€ 33.588,50	€ 100.765,50
6	€ 261.961,59	€ 174.641,06	€ 43.660,26	€ 130.980,79
7	€ 731.823,02	€ 487.882,01	€ 121.970,50	€ 365.911,51

8	€ 10.468,19	€ 6.978,79	€ 1.744,70	€ 5.234,10
9	€ 89.859,00	€ 59.906,00	€ 14.976,50	€ 44.929,50
10	€ 182.766,93	€ 121.844,62	€ 30.461,16	€ 91.383,47
11	€ 111.409,88	€ 74.273,25	€ 18.568,31	€ 55.704,94
12	€ 121.664,40	€ 81.109,60	€ 20.277,40	€ 60.832,20
13	€ 372.528,95	€ 248.352,63	€ 62.088,16	€ 186.264,48
14	€ 142.464,70	€ 94.976,47	€ 23.744,12	€ 71.232,35
15	€ 63.859,79	€ 42.573,19	€ 10.643,30	€ 31.929,90
16	€ 115.973,55	€ 77.315,70	€ 19.328,93	€ 57.986,78
17	€ 16.570,13	€ 11.046,75	€ 2.761,69	€ 8.285,07
18	€ 1.173.480,00	€ 782.320,00	€ 195.580,00	€ 586.740,00
19	€ 10.805,85	€ 7.203,90	€ 1.800,98	€ 5.402,93
20	€ 102.750,12	€ 68.500,08	€ 17.125,02	€ 51.375,06
21	€ 38.604,06	€ 25.736,04	€ 6.434,01	€ 19.302,03
22	€ 31.086,00	€ 20.724,00	€ 5.181,00	€ 15.543,00
23	€ 17.055,50	€ 11.370,33	€ 2.842,58	€ 8.527,75
24	€ 170.372,82	€ 113.581,88	€ 28.395,47	€ 85.186,41
25	€ 148.500,00	€ 99.000,00	€ 24.750,00	€ 74.250,00
26	€ 178.906,05	€ 119.270,70	€ 29.817,68	€ 89.453,03
27	€ 46.779,91	€ 31.186,61	€ 7.796,65	€ 23.389,96
28	€ 140,09	€ 93,39	€ 23,35	€ 70,05
29	€ 375.936,00	€ 250.624,00	€ 62.656,00	€ 187.968,00
30	€ 78.564,75	€ 52.376,50	€ 13.094,13	€ 39.282,38
Importo a base di gara 36 mesi			€ 6.522.644,69	
Opzioni contrattuali			€ 8.696.859,66	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00	
Valore globale stimato dell'appalto			€ 15.219.504,35	
Spese contributo ANAC a carico della Stazione appaltante			€ 7.510,00	

Incentivi funzioni tecniche (grado difficoltà coefficiente 1,00 come da Regolamento vigente)	€ 52.889,25
CPV prevalente: CPV 33141625 - Materiale diagnostico Altri CPV: 33696500 - Reattivi per laboratorio	

2. di rettificare gli importi presenti nel Disciplinare di gara nella misura in cui risultino correlati alla modifica degli importi posti a base di gara;
3. di procedere all'apporto delle seguenti modifiche al bando di gara (Bando di gara\_rev.01), da trasmettersi all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, al fine di garantirne la dovuta pubblicità:

**I dati di seguito riportati, relativi alla Sezione 5.1.12 del bando di gara pubblicato:**

Termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 30/06/2026 10:00 +01:00

**sono sostituiti con i seguenti:**

Termine per il ricevimento delle offerte: 13/07/2026 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 12 Mese

Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:

Data di apertura: 14/07/2026 10:00 +01:00

4. di dare atto che il termine per la richiesta di chiarimenti rimane invariato e risulta scaduto al 01/06/2026 alle ore 12:00;
5. di pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia la presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione rettificata, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per le procedure ad evidenza pubblica e garantire la parità di trattamento tra gli Operatori economici;
6. di confermare, integralmente le Determinazioni Dirigenziali ASU FC nn. 983 del 12.05.2026 e 1166 del 8.06.2026 in ogni altra sua parte rispetto alla presente rettifica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura  
Approvvigionamento Beni e Servizi  
Ladi De Cet

---

Allegati:

1	2. fc25dia002_disciplinare_rev 02.pdf
2	FC2DIA002_BANDO DI GARA_rev 02.pdf
3	3. fc25dia002_capitolato tecnico - allegato fabbisogni presunti_rev 02.pdf
4	12.e.1 rettifica allegato offerta economica - lotto 1_30_rev 02.pdf

Uffici notificati:

--

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 25/06/2026 10:00:04

IMPRONTA: 0F1CF7A4F97584A6FF17A9177C664B73A4701193B5E08A39A20CCD6DE692A2FE  
A4701193B5E08A39A20CCD6DE692A2FE0E2282FAD9D8989FC62EDF82F221208F  
0E2282FAD9D8989FC62EDF82F221208F74D4F2AFB43A80B7203BC996F7025E6E  
74D4F2AFB43A80B7203BC996F7025E6E9265D936C34A2E04E1702FF0B454EEC3