

PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI

FC25INV002

Lotti nn. 1 e 2

RISCONTRO AI QUESITI

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1. Si chiedono i quantitativi di arredi per ogni sede di Casa della comunità.

1.R *Come indicato nella documentazione di gara, i quantitativi si intendono presunti e non garantiti.*

2. Si chiede di conoscere le sedi che ricadranno nell'esecuzione anticipata entro dicembre 2025.

2.R *Le Case della Comunità che dovranno essere allestite entro il mese di Dicembre 2025 sono quelle di Gemona, Udine, Zugliano e Cividale. Come indicato all'art.3 del Capitolato di gara, potranno essere richieste ulteriori consegne urgenti in quanto subordinate anche alla fine dei lavori attualmente in corso presso alcune Case della Comunità.*

3. Si chiede di conoscere quali e quanti arredi esistenti dovranno essere smaltiti.

3.R *Attualmente non è disponibile una ricognizione in merito.*

4. Si chiede se le certificazioni CAM, i rapporti di prova e le certificazioni CE devono essere prodotti al momento dell'invio dell'offerta di gara oppure se tale documentazione può essere prodotta in un momento successivo, bastando l'autocertificazione Allegato 19.

4.R *In riscontro al quesito si conferma che la documentazione a comprova deve essere prodotta in sede di offerta. Si rimanda all'art. 2 del Capitolato e all'art. 17 del Disciplinare di gara.*