

Spettabile Ditta

Trasmesso tramite portale eAppalti FVG

**FC25SER085 | PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
ARCHIVIAZIONE, TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ DI VETRINI,
BLOCCHETTI, MACRO INCLUSI, MACRO VETRINI, COMPRENSIVO DELLA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN ARCHIVIO DI CONSERVAZIONE A
LUNGO TERMINE E DELL’ALLESTIMENTO DI ARCHIVI TEMPORANEI
per un periodo di 60 (sessanta) mesi eventualmente rinnovabili per
ulteriori 36 (trentasei) mesi**

Riscontro alle richieste di chiarimenti

RISCONTRO AI QUESITI

- 1) In merito alla Consultazione del materiale archiviato come da indicazioni a pag. 11 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che per 1 richiesta di consultazione si intenda tutto il materiale (vetrini + blocchetti) di un singolo numero istologico**

Una singola richiesta di consultazione si riferisce ad un singolo paziente. In fase di consultazione potrebbe infatti essere necessario recuperare materiale con numeri istologici e/o citologici diversi ma che riguardano lo stesso paziente. Le richieste potranno riguardare anche solamente i vetrini.

- 2) Si chiede di chiarire le tempistiche per la consegna del materiale conservato presso archivio a lungo termine richiesto nelle giornate precedenti i giorni festivi come da pag.11 del Capitolato tecnico. Nello specifico, per un’eventuale richiesta fatta alle 18:59 del venerdì, l’evasione della consegna, stando alla dicitura a pag. 10 del capitolato tecnico, dovrebbe essere svolta entro le ore 10:00 del lunedì successivo, ovvero in 2 ore lavorative. Sarebbe accettabile una consegna entro la stessa ora della richiesta nel primo giorno lavorativo utile? Ovvero, nell’esempio appena fatto, la consegna sarebbe effettuata entro le ore 18:59 del lunedì, quindi sempre in 24 ore lavorative come da richiesta di capitolato**

Pag. 1 a 2

Si confermano le prescrizioni del Capitolato di gara così come riportate alla sezione *Consultazione del materiale archiviato*. Si comunica tuttavia che, in caso di acclarata impossibilità del rispetto dei tempi previsti quale potrebbe essere il caso in esame, su esplicita richiesta dell'aggiudicatario potranno essere accordate specifiche dilazioni del termine per la consegna del materiale.

3) Si chiede conferma che i vetrini NON dovranno essere conservati ad una temperatura inferiore ai 25°C, non essendo previsto nelle linee guida ministeriali 2015.

Per quanto riguarda i parametri di conservazione del materiale campionato, ci si attenga alle indicazioni già presenti all'art.3 del Capitolato.

4) Si in fase di sopralluogo ci sono stati mostrati i campioni presenti attualmente nelle stanze:

- Stanza R-06 (Padiglione 20 – Piano 1)
- Stanza I-2A209 (Padiglione 20 – Piano -2)

Sul documento di gara a pag. 17 del capitolato tecnico si fa riferimento a materiale da trasferire massivamente presso i locali dell'Archivio di conservazione a lungo termine prima dell'installazione delle infrastrutture interne al Presidio Ospedaliero.

- 1. Siamo a chiedere se il materiale indicato a pag.17 corrisponde a quello visionato oppure ce ne sia di altro?**
- 2. Nel caso ve ne fosse altro, è possibile visionarlo?**

Il materiale campionato è, ad oggi, archiviato non solo nei locali oggetto di sopralluogo. La possibilità di effettuare il sopralluogo è stata prevista dalla Stazione Appaltante solamente per quanto riguarda i locali in cui saranno installate le infrastrutture richieste dal Capitolato. Trattandosi della stessa tipologia di materiale campionato di cui sono state fornite le quantità stimate già in Capitolato, non si ritiene necessario lo svolgimento di ulteriori sopralluoghi in locali non citati all'interno dei documenti di gara.

Cordiali saluti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 20/08/2025 16:12:00

IMPRONTA: 784E6C7D46E051F05362ABC871DE57C79441BAD45046E769C50CFD88319B72F7
9441BAD45046E769C50CFD88319B72F75F5C449677010F5C1F8D6DB7922D2990
5F5C449677010F5C1F8D6DB7922D299055022A2BAF43A055ABD6FF24FFE4204C
55022A2BAF43A055ABD6FF24FFE4204CA2B1FFC7FE35BE6600B6302C85C4C1D2