



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Ingegneria Clinica
ing. Riccardo Zangrando

N. 1635

DEL 04/08/2023

AVENTE AD OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 – INVESTIMENTO 1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 2 ED (ID 2542) PER LA FORNITURA DI UN ANGIOGrafo VASCOLARE. CUP F24E22000350006 - CIG 9881413FF4

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 – INVESTIMENTO 1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI, SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 2 ED (ID 2542) PER LA FORNITURA DI UN ANGIOGRAFO VASCOLARE. CUP F24E22000350006 - CIG 9881413FF4

PREMESSO che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l'“Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
- con nota Prot. n. 0002712/P dd. 15.01.2020 il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” ha confermato, nelle more della riorganizzazione della nuova Azienda, tutte le responsabilità/competenze già in essere nella precedente Azienda (ASUI UD);
- con decreto n.912 dd.23.09.2020 è stato definito, in via transitoria, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale di cui sotto, l'assetto organizzativo delle funzioni tecnico-tecnologiche dell'azienda, prevedendo, nello specifico, nell'ambito del Dipartimento Tecnico-Tecnologico, l'istituzione della SOSD “Gestione amministrativa Area Tecnico-Tecnologica” (Responsabile ad interim ing. Ermes Greatti);
- con decreto n. 581 con dd. 24.05.2022 è stato adottato il nuovo Atto aziendale che ha dettato i principi generali ed i presupposti organizzativi che consentono l'avvio del percorso di modifica graduale dell'Azienda confermando nell'ambito del Dipartimento Tecnico Tecnologico l'istituzione della SOSD “Gestione amministrativa Area Tecnico Tecnologica”;

VISTI:

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza StatoRegioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI altresì:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;
- i riferimenti contenuti nell'articolo n. 4 "Riferimenti normativi" del documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, che qui si intendono integralmente richiamati;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 4 (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);

- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;

- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;

- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 1458/p dd. 21/01/2022, conservata agli atti, la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha richiesto l'individuazione dei RUP per ciascuno degli interventi previsti nella Missione 6 Salute;

- con nota 15898-P del 28/01/2022 successivamente integrata con nota n. 29860-P del 18/02/2022, questa Azienda ha trasmesso i nominativi dei RUP individuati all'interno della propria organizzazione per ciascuno degli interventi della Missione 6 - C1 e C2;

- nell'ambito della ricognizione condotta dal Ministero della Salute e nella proposta di ripartizione dei fondi dell'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" - Sub investimento 1.1.2 "Grandi Apparecchiature Sanitarie" per la Missione 6 Componente 2 "Innovazione, ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Regionale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è prevista la sostituzione di un angiografo vascolare per l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale;

CONSIDERATO che:

- nel mese di febbraio 2022, i RUP, coadiuvati dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), hanno provveduto alla compilazione delle Schede Intervento sul portale dedicato di AGENAS al fine di permettere all'organo di livello regionale di procedere con la conseguente validazione nei tempi stabiliti;
- per l'intervento in oggetto è stata compilata la scheda "Grande Apparecchiatura" n. 11, firmata dal RUP e validata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 04/03/2022;

PRESO ATTO del Decreto AsuFC n. 314 del 25/03/2022 relativo alla nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli interventi previsti dalla Missione 6 Salute (M6) – Componenti C1 e C2 del PNRR, con cui si dà mandato ai RUP e alle strutture aziendali competenti, nelle more dell'approvazione del Piano Operativo Regionale e dell'attribuzione formale delle risorse previste dal PNRR ad ASU FC, di adottare tutti gli atti e adempimenti amministrativi conseguenti necessari per dare avvio e attuazione agli interventi;

DATO ATTO delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, "doppio finanziamento" e "conflitto d'interessi";

VISTO:

- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto in data 27.05.2022 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministro della Salute in data 30.05.2022;
- la D.G.R. n. 1045/2022 dd. 15/07/2022 "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di AsuFC in data 12/08/2022;
- la nota prot. n. 131710/A del 18/08/2022 con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione FVG ha trasmesso all'AsuFC l'atto di delega amministrativa sottoscritto digitalmente dal Signor Presidente, dott. Massimiliano Fedriga, in data 16/08/2022;

VISTO quanto approvato nel quadro di ripartizione Allegato 2 al Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 550 del 22 aprile 2022 per quanto attiene agli interventi relativi alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento relativa all'acquisizione dell'apparecchiatura in oggetto;

RICORDATO che:

- Consip S.p.A. di Roma, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;

APPURATO che:

- Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137

del 23/11/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-224 del 21/11/2022, una procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Angiografi, servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed.2 (ID 2542);

- a seguito della procedura di gara di cui al punto precedente, sul portale MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è disponibile il summenzionato Accordo Quadro denominato "Angiografi 2", stipulato tra la medesima società Consip S.p.A ed i vari fornitori qualificatisi per l'Accordo Quadro stesso, che prevede tre lotti di gara per la fornitura di:

- Lotto 1 – Angiografi vascolari. CIG 948166664E;
- Lotto 2 – Angiografi cardiologici. CIG 9481919716;
- Lotto 3 – Angiografi biplanari neurologici. CIG 9481928E81;

PRESO ATTO delle condizioni economiche e contrattuali dell'Accordo Quadro sopra indicato relativamente al Lotto di interesse dell'AsuFC;

DATO ATTO che l'Accordo Quadro CONSIP di che trattasi è un'iniziativa pubblicata con requisiti DNSH e art.47 del DL 77/2021;

DATO ATTO che, in collaborazione e d'intesa con il Direttore della SOC Diagnostica Angiografica e Radiologia Interventistica, il personale della SOC Ingegneria Clinica ha provveduto, per le tecnologie disponibili mediante l'Accordo Quadro sopra richiamato, a definire la configurazione, compresi i servizi connessi e opzionali, che meglio risponde alle esigenze della Struttura destinataria della fornitura di cui al presente atto, riportata nella seguente tabella riepilogativa, individuando l'apparecchiatura proposta dal fornitore SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. come adeguata al livello tecnico e prestazionale atteso in relazione alle caratteristiche tecniche minime, al prezzo offerto ed ai tempi di consegna:

Lotto 1 - Angiografi vascolari	Codice articolo	Q.tà	Prezzo (IVA esclusa)
Siemens - Modello: ARTIS ZEE WITH PURE	AQAF2L1_SI	1	377.850,00 €
Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature	AQAF2L1-SS_SI-AS	1	2.500,00 €
TOTALE			380.350,00 €

PRESA VISIONE delle dichiarazioni presentate dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., relativamente ai "requisiti generali delle apparecchiature - DNSH" ed agli adempimenti derivanti dall' art.47 del DL 77/2021 e s.m.i, con riferimento al Lotto 1 di interesse di questa Azienda;

RITENUTO, per quanto sopra, sussistenti i motivi di fatto e di diritto per acquistare n. 1 Angiografo vascolare modello Artis Zee With Pure mediante adesione all'Accordo Quadro sottoscritto dalla società Consip S.p.A. di Roma con la società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. di Milano (MI) – P.IVA 12268050155 e C.F. 04785851009 da destinare alla SOC Diagnostica Angiografica e Radiologia Interventistica presso il Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine per un importo complessivo di fornitura pari ad € 380.350,00 (oltre I.V.A.);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, con riferimento al Lotto 1 dell'Accordo Quadro

denominato "Angiografi 2" (codice C.I.G. principale 948166664E), il seguente Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) derivato 9881413FF4;

- per l'adesione all'Accordo Quadro in parola e, in particolare, per procedere con l'acquisto sulla piattaforma elettronica MePA dell'Angiografo vascolare comprensivo di opzioni, come da configurazione sopra riportata, è stato emesso l'Ordine diretto di acquisto (O.d.A) n. 7309098 dd. 19/06/2023, successivamente integrato con l'Ordine diretto di acquisto (O.d.A) n. 7366839 dd. 02/08/2023, in favore della società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. di Milano (MI) - P.IVA 12268050155 e C.F. 04785851009;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. **aderire** all'Accordo Quadro stipulato, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, dalla società Consip S.p.A. di Roma in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 23/11/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-224 del 21/11/2022, denominato "Gara a procedura aperta in tre lotti, per l'affidamento, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Angiografi, servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ed. 2)" - ID 2542;
2. **acquistare** mediante adesione al lotto 1 dell'Accordo Quadro sottoscritto dalla società Consip S.p.A. di Roma con la società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. di Milano (MI) - P.IVA 12268050155 e C.F. 04785851009, quale primo aggiudicatario della procedura di gara, n. 1 Angiografo vascolare modello Artis Zee With Pure avente la seguente configurazione:

Lotto 1 - Angiografi vascolari	Codice articolo	Q.tà	Prezzo (IVA esclusa)
Siemens - Modello: ARTIS ZEE WITH PURE	AQAF2L1_SI	1	377.850,00 €
Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature	AQAF2L1-SS_SI-AS	1	2.500,00 €
TOTALE			380.350,00 €

da destinare alla SOC Diagnostica Angiografica e Radiologia Interventistica presso il Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine per un importo di fornitura pari ad € 380.350,00 (oltre I.V.A.);

3. **dare atto** che è stato acquisito il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) derivato 9881413FF4 che è stato associato al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F24E22000350006 riferito all'investimento in oggetto "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU";
4. **finanziare** la spesa complessiva, pari a € 464.027,00 (IVA al 22% compresa), attraverso le risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, coerentemente con quanto riportato nel Piano operativo regionale approvato in via definitiva con Delibera n.550 del 22 aprile 2022 e contenuto nel "Contratto istituzionale di

sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)" sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

5. **imputare** la spesa al conto "20.400 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio dell'esercizio di competenza – Area Sanità;
6. **dare atto** che la spesa sarà rendicontata nei tempi e nei modi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e dal Piano Operativo Regionale attraverso il sistema di monitoraggio Unitario "ReGiS", previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e finalizzato per garantire il supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR;
7. **procedere** all'ordine dell'attrezzatura come da configurazione offerta, comprese le opzioni accessorie previste;
8. **rinviare** a successivo provvedimento la quantificazione degli oneri relativi all'installazione e adeguamento dei locali, come determinati a valle di apposito sopralluogo, e la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, nel rispetto del regolamento aziendale approvato con decreto del DG n. 1104 del 30.10.2020, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;
9. **individuare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Massimo D'Antoni afferente alla SOC Ingegneria Clinica ed i seguenti dipendenti nel gruppo tecnico-amministrativo:
 - Barbara Candussi con funzioni di supporto al RUP e DEC;
 - Giacomo Verona con funzioni di supporto al RUP e DEC;
10. **provvedere** al pagamento della relativa fattura previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dai competenti uffici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Ingegneria Clinica
ing. Riccardo Zangrando

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

Ingegneria Clinica

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGRCR72B14L424U

DATA FIRMA: 04/08/2023 11:37:37

IMPRONTA: 1790E5131A9E66D877B749A0C18F8ECBF0AEAA00DAC34C70E8C27EB07A6BA80C
F0AEAA00DAC34C70E8C27EB07A6BA80CD29BB5345A7B281378B20F8C3FC40D78
D29BB5345A7B281378B20F8C3FC40D78A3496999443541CCF422525AA7DAB2F3
A3496999443541CCF422525AA7DAB2F3A2DD86D26C8CF1832A31B7560A8B151C