



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Ingegneria Clinica
ing. Riccardo Zangrando

N. 932

DEL 30/05/2024

AVENTE AD OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C1 – INVESTIMENTO 1.2: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - SUB INVESTIMENTO 1.2.2 - IMPLEMENTAZIONE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI-DEVICE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI. CUP F24E22000410006 - CIG B180758182

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C1 - INVESTIMENTO 1.2: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - SUB INVESTIMENTO 1.2.2 - IMPLEMENTAZIONE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI-DEVICE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI. CUP F24E22000410006 - CIG B180758182

PREMESSO che:

- in attuazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 recante l'“Assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale”, con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e D.P.G.R. n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, subentrata nel patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” ed in parte di quelli della cessata Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
- con nota Prot. n. 0002712/P dd. 15.01.2020 il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale” ha confermato, nelle more della riorganizzazione della nuova Azienda, tutte le responsabilità/competenze già in essere nella precedente Azienda (ASUI UD);
- con decreto n.912 dd.23.09.2020 è stato definito, in via transitoria, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale di cui sotto, l'assetto organizzativo delle funzioni tecnico-tecnologiche dell'azienda, individuando, nell'ambito del Dipartimento Tecnico-Tecnologico, la SOC Ingegneria Clinica e confermando quale titolare della Struttura l'ing. Riccardo Zangrando;
- con decreto n. 581 con dd. 24.05.2022 è stato adottato il nuovo Atto aziendale che ha dettato i principi generali ed i presupposti organizzativi che consentono l'avvio del percorso di modifica graduale dell'Azienda confermando nell'ambito del Dipartimento Tecnico Tecnologico la struttura già prevista dal Decreto CS n.1166/2019 ed in continuità, per prevalenza di funzioni, con la SOC Ingegneria Clinica già attribuita all'ing. Riccardo Zangrando ed esistente in ASUIUD alla data del 31.12.2019, con estensione di competenza a tutto il territorio aziendale;

VISTI:

- il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubbl. in Gazz.Uff., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari”, adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza StatoRegioni sancita in data 12 gennaio 2022;

RICHIAMATI altresì:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6 e 9 del 2022 e ss.mm.ii.;
- i riferimenti contenuti nell'articolo n. 4 "Riferimenti normativi" del documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, che qui si intendono integralmente richiamati;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 4 (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

- le condizioni di ammissibilità all'utilizzo dei fondi PNRR/PNC per il finanziamento degli acquisti previsti nella missione 6 – SALUTE da AQ o convenzioni CONSIP, sono garantite per quanto riguarda il rispetto DNSH e gli obblighi art. 47 DL 77/2021, tramite iniziative "native PNRR", o adeguate nella fase post gara;

CONSIDERATO che gli interventi della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);

- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target: n. 12 COT);

- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (Target: n. 7 Ospedali di comunità);

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;

- Componente 2 – 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – sub investimento rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione di dati a livello locale;

- Componente 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 1458/p dd. 21/01/2022, conservata agli atti, la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità ha richiesto l'individuazione dei RUP per ciascuno degli interventi previsti nella Missione 6 Salute;

- con nota 15898-P del 28/01/2022 successivamente integrata con nota n. 29860-P del 18/02/2022, questa Azienda ha trasmesso i nominativi dei RUP individuati all'interno della propria organizzazione per ciascuno degli interventi della Missione 6 - C1 e C2;

- con Decreto del Direttore Generale di AsuFC n. 357 del 01/04/2022 è stato nominato l'ing. Riccardo Zangrando quale Responsabile Unico del Procedimento per l'investimento M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali - Device;

- nell'ambito della ricognizione condotta dal Ministero della Salute e nella proposta di ripartizione dei fondi dell'investimento 1.2: "Casa come primo luogo di cura e telemedicina" - Sub investimento 1.2.2 – "Implementazione Centrali operative

territoriali (COT)-Device” per la Missione 6 Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è prevista la fornitura in acquisto di device ed apparecchiature elettromedicali occorrenti per l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale;

CONSIDERATO che:

- nel mese di marzo 2022, i RUP, coadiuvati dall’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), hanno provveduto alla compilazione delle Schede Intervento sul portale dedicato di AGENAS al fine di permettere all’organo di livello regionale di procedere con la conseguente validazione nei tempi stabiliti;

- per l’intervento in oggetto è stata compilata la scheda “M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device”, firmata dal RUP e validata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 07/03/2022, successivamente aggiornata e controfirmata dal Referente Unico della Parte Regionale (art.3., c.2 del CIS) in data 31/10/2023;

PRESO ATTO del Decreto AsuFC n. 314 del 25/03/2022, integrato dal Decreto AsuFC n. 357 del 01/04/2022, relativo alla nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli interventi previsti dalla Missione 6 Salute (M6) – Componenti C1 e C2 del PNRR, con cui si dà mandato ai RUP e alle strutture aziendali competenti, nelle more dell’approvazione del Piano Operativo Regionale e dell’attribuzione formale delle risorse previste dal PNRR ad ASU FC, di adottare tutti gli atti e adempimenti amministrativi conseguenti necessari per dare avvio e attuazione agli interventi;

DATO ATTO delle dichiarazioni richieste ai RUP dei progetti PNRR in merito a DNSH, “doppio finanziamento” e “conflitto d’interessi”;

VISTO:

- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto in data 27.05.2022 dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministro della Salute in data 30.05.2022;

- la D.G.R. n. 1045/2022 dd. 15/07/2022 “PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione” sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di AsuFC in data 12/08/2022;

- la nota prot. n. 131710/A del 18/08/2022 con la quale l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione FVG ha trasmesso all’AsuFC l’atto di delega amministrativa sottoscritto digitalmente dal Signor Presidente, dott. Massimiliano Fedriga, in data 16/08/2022;

VISTO quanto approvato nel quadro di ripartizione Allegato 2 al Piano Operativo Regionale di cui alla DGR n. 550 del 22 aprile 2022, successivamente aggiornato con DGR n. 1035 del 7 luglio 2023, per quanto attiene agli interventi relativi alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento relativa all’acquisizione di device ed apparecchiature elettromedicali in oggetto da implementare nelle n. 5 Centrali Operative Territoriali previste per l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, così suddivise:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>
Codroipo	Via Duodo 82-84
Udine	Via San Valentino 20
Palmanova	Via Molin 21

Tolmezzo	Via Carnia Libera 1944, 45
Cividale del Friuli	Via Carraria 27

RICHIAMATA la nota AsuFC Prot. n. 48963/P dd. 27/03/2024 con cui il RUP dell'intervento, in riscontro alla nota trasmessa dal Servizio Tecnologie e Investimenti con proprio Prot. n. 179165 dd. 18/03/2024 e avente per oggetto "Rimodulazione PNRR Missione 6 – Interventi di investimento dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) – Presentazione Istanza Rimodulazione COT", ha trasmesso la Scheda Intervento "M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device" aggiornando il cronoprogramma degli interventi previsti nel POR;

RICHIAMATE le note, agli atti della SOC "Ingegneria Clinica", con cui, a livello regionale e di concerto con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, è stata condivisa e validata una proposta operativa delle Centrali operative territoriali coerente con il modello organizzativo definito dalla DGR 2042 del 29/12/2022 avente per oggetto "PNRR M6. DM 77/2022. Programma Regionale dell'Assistenza Territoriale. Approvazione definitiva" e con cui, tra l'altro, sono stati identificati i device e le apparecchiature elettromedicali idonei per l'avvio del progetto di integrazione con la piattaforma POHEMA sviluppata e fornita da GPI S.p.A. e implementata nei processi di Telemedicina in Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATA la nota di cui al Prot. AsuFC n. 69060-A del 03/05/2024 con cui Insiel S.p.A. ha condiviso un aggiornamento delle attività svolte dal fornitore della piattaforma POHEMA per quanto concerne l'integrazione delle apparecchiature elettromedicali in oggetto;

DATO ATTO che, sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti di cui sopra, il personale della SOC Ingegneria Clinica ha provveduto, per le tecnologie individuate, a definire la configurazione, compresi i servizi connessi, che meglio risponde alle esigenze delle Strutture destinatarie della fornitura di cui al presente atto, individuando le apparecchiature proposte dal fornitore SATCOM S.r.l. come adeguate alle esigenze qualitativo/prestazionali attese anche al fine di garantire la corretta compatibilità dei device con la suddetta piattaforma e l'efficacia nei processi clinico-assistenziali da erogare, oltreché per favorire l'ergonomia di utilizzo determinata dalla compattezza del prodotto;

CONSIDERATO inoltre:

- il grado di soddisfazione che l'operatore economico scelto ha maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nel rispetto dei tempi, dei costi pattuiti nonché per la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- la garanzia di tempistiche celeri della fornitura per i prodotti di interesse, tali da tutelare l'attuazione del PNRR senza compromettere il raggiungimento dei target di riferimento;

VALUTATO che la procedura di acquisto di cui sopra è conforme alla programmazione ed agli indirizzi aziendali in materia di investimenti per l'acquisto di beni mobili e tecnologie;

VISTI:

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema

telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. di Roma, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, qualora non siano operative convenzioni regionali;

VERIFICATO che:

– la società Consip S.p.A. di Roma, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcun contratto per le forniture in parola ed alle condizioni più stringenti previste per gli appalti PNRR;

– l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine, non ha attivato alcun contratto per la fornitura in parola ed alle condizioni più stringenti previste per gli appalti PNRR;

ACCERTATA, per le ragioni sopraesposte, l'esigenza di provvedere autonomamente alla fornitura di che trattasi;

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

RILEVATO che, come da documentazione agli atti della SOC "Ingegneria Clinica", il Responsabile del Progetto ha pubblicato sulla piattaforma denominata "M.e.P.A. – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" la Richiesta di Offerta n. 4316629 dd. 03/05/2024, invitando a formulare offerta l'operatore economico SATCOM S.r.l. – P.IVA 01084800315 di Monfalcone (GO) in qualità di rivenditore per il territorio del Friuli Venezia Giulia dei monitor multiparametrici di marca GIMA S.p.A.;

APPURATO che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 14/05/2024), la ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO) ha formulato offerta per la fornitura di n. 50 monitor multiparametrici modello "PC-300" completi di accessori sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici, borsa per il trasporto e comprensivi di installazione, collaudo e formazione on site, con il seguente esito:

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo (IVA esclusa)
35162	MONITOR MULTIPARAMETRI PC-300 - SpO2, NIBP, TEMP, PL	50	41.250,00 €
35164	SENSORE SpO2 per PC-300 - pediatrico - optional		
35165	SENSORE SpO2 per PC-300 - adulti - ricambio		
35166	BRACCIALE NIBP per PC-300 - pediatrico 10-19 cm - optional		
35167	BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti 21-35 cm -		

	ricambio		
35168	BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti large 27-42 cm – optional		
35169	BRACCIALE NIBP per PC-300 - adulti extra large 40-48 cm – optional		
Importo complessivo IVA esclusa			41.250,00 €

ESAMINATA l'offerta formulata dalla ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO) e ritenuta dal Responsabile del progetto rispondente ai requisiti clinici ed operativi delle Strutture destinatarie della fornitura di cui al presente atto, nonché congrua dal punto di vista economico;

CONSIDERATO che i prezzi offerti appaiono in linea con i corrispettivi rinvenibili sul mercato per la medesima tipologia di prodotti;

VISTI gli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto e le verifiche effettuate con esito positivo relativamente al possesso degli stessi da parte dell'operatore economico individuato;

VERIFICATA la regolarità del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - dell'operatore economico sopracitato;

RITENUTO, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare alla citata ditta la fornitura in questione, alle condizioni tecnico ed economiche sopra specificate;

PRECISATO che la fornitura in parola rientra nell'elenco di beni soggetti all'aliquota IVA del 5% di cui all'allegato A, Parte II-bis, punto 1-ter, del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 124 del D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni con L. n. 77/2020, ove è ricompresa la voce "monitor multiparametrico";

CONSIDERATA la proporzionalità e l'adequatezza dell'azione amministrativa rispetto all'importo dell'affidamento di cui sopra, vista anche la necessità di garantire in tempi brevi la disponibilità delle apparecchiature in parola nel rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, che prevede che la messa in funzione della fornitura di cui sopra debba essere garantita entro e non oltre il termine del 30/06/2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) B180758182;

PRESA VISIONE delle dichiarazioni presentate dalla ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO), relativamente ai rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm (DNSH)" ed agli adempimenti derivanti dall'art.47 del DL 77/2021 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Progetto;

DATO ATTO, altresì, che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata in formato digitale all'interno del SI aziendale e nelle disponibilità della SOC Ingegneria Clinica;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. **indire**, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 50 monitor multiparametrici da destinare alle Centrali operative territoriali di AsuFC;
2. **affidare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta SATCOM S.r.l. di Monfalcone (GO) – P.IVA 01084800315, la fornitura di n. 50 monitor multiparametrici modello "PC-300" completi di accessori sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici, borsa per il trasporto e comprensivi di installazione, collaudo e formazione on site, al prezzo complessivo di € 41.250,00 (oltre I.V.A.), come da procedura negoziata esperita in modalità integralmente telematica mediante la piattaforma "M.e.P.A. – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui alla Richiesta di Offerta n. 4316629 dd. 03/05/2024, comprensivo del periodo di garanzia della durata di 36 mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo;
3. **dare atto che** è stato acquisito il Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) B180758182 che è stato associato al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F24E22000410006 riferito all'investimento in oggetto "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU";
4. **finanziare** la spesa complessiva, pari a € 41.250,00 (oltre I.V.A.), attraverso le risorse PNRR assegnate per la linea di investimento, coerentemente con quanto riportato nel Piano operativo regionale approvato in via definitiva con Delibera n.550 del 22 aprile 2022 e contenuto nel "*Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)*" sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quanto approvato con la D.G.R. n. 639 del 29 marzo 2023;
5. **imputare** la spesa al conto "20.400 - Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio dell'esercizio di competenza – Area Sanità;
6. **procedere** all'ordine dell'attrezzatura come da configurazione offerta, comprese le opzioni accessorie previste;
7. **dare atto** che il suddetto importo verrà liquidato ad accertata regolare esecuzione delle prestazioni richieste e a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. **dare atto** che la spesa sarà rendicontata nei tempi e nei modi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo e dal Piano Operativo Regionale attraverso il sistema di monitoraggio Unitario "ReGiS", previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e finalizzato per garantire il supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR;
9. **individuare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Rosario Saliceti afferente alla SOC Ingegneria Clinica e rinviare ad eventuale successivo provvedimento la definizione del "gruppo di lavoro" per le funzioni di supporto al RUP ed al DEC;
10. **rinviare** ad eventuale successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, da destinare al

personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, nel rispetto del regolamento aziendale approvato con decreto del DG n. 1104 del 30.10.2020, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Responsabile della Struttura
Ingegneria Clinica
ing. Riccardo Zangrando

Allegati:

--	--

Uffici notificati:

Ingegneria Clinica

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO ZANGRANDO

CODICE FISCALE: ZNGRCR72B14L424U

DATA FIRMA: 30/05/2024 11:08:40

IMPRONTA: 3AEC800AF178D94BBEA6CBED95481D0EC7BB2519A779187CF88FCDEB62EDB10C
C7BB2519A779187CF88FCDEB62EDB10CE70EBDECB755CEC6F9C7C474DC4884B1
E70EBDECB755CEC6F9C7C474DC4884B1124044BDD37A8AB848EEC57E20D53C98
124044BDD37A8AB848EEC57E20D53C98A11615D0CF09138E5B000A4724507B3C